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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA
Avenida Princesa Isabel, 201 - Bairro Centro - CEP 58020-911 - Jodo Pessoa - PB - http://www.tre-pb.jus.br

Estudos Técnicos Preliminares (ETP) de TIC n° 2156386 - TRE-PB/PTRE/DG/STIC/COINF

I- Necessidade da contratacgao:

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade premente de garantir a continuidade e a resiliéncia
da infraestrutura tecnoldgica critica do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba (TRE-PB). O objeto central é o
fornecimento de servicos de renovagao de licenciamentos de software, garantia de equipamentos de TIC e suporte
técnico especializado. Tais servicos estdo relacionados as solugGes de hiperconvergéncia e backup que sdo atualmente
essenciais para sustentar sistemas e aplicacdes do Tribunal, visando a manutencao da seguranca e da continuidade
institucional.

A infraestrutura de TIC do TRE-PB conta com doze (12) appliances da fabricante Nutanix, modelo NX-
8155-G8, que foram implantados a partir de 2022. Esses equipamentos sdo responsaveis por sustentar sistemas
cruciais como SEI, IPleno, e-mail institucional, e demais aplicacGes de apoio as atividades finalisticas e administrativas
do Tribunal. Os ativos foram adquiridos originalmente com licenciamento de software, garantia de equipamentos de TIC
e suporte técnico, cujas vigéncias comegcam a expirar progressivamente a partir de novembro de 2025. Adicionalmente,
o TRE-PB utiliza quatro (04) equipamentos de backup da fabricante ExaGrid, sendo duas unidades do modelo EX27 e
duas do modelo EX27-SEC. Esses equipamentos sdo indispensaveis para a retencdo de dados institucionais criticos e
para a protegdo e recuperagao de informacdes em caso de falha ou desastre.

A auséncia da renovagao dos servicos associados a esses equipamentos Nutanix e ExaGrid implicaria em
riscos criticos a continuidade dos servicos prestados. Isso ocorreria especialmente em cenarios de falhas fisicas ou
Iégicas, pois resultaria na perda do suporte oficial do fabricante. Consequentemente, o Tribunal perderia a elegibilidade
para atualizagbes, correcoes de seguranca, substituicbes de pegas e atendimento técnico qualificado. A substituigdo
integral desses ativos por novas solugdes tecnoldgicas demandaria aquisicdes de alto custo, processos complexos de
migracdo de sistemas e reconfiguragdo de ambientes, o que comprometeria a previsibilidade orcamentaria e a
estabilidade operacional. Dessa forma, a renovagdo da solugdo atual é a opgdo que preserva os investimentos ja
realizados e assegura a aderéncia a politica de sustentabilidade, ao ampliar a vida util dos equipamentos em uso.

II - Equipe de planejamento:

Area demandante: Sylvio Rogério Soares do Nascimento
Area técnica: Marcell Manfrin Barbacena

Area administrativa: Erika Camarotti de Lima

III - Normativos que disciplinam os servigos ou a aquisicdo a serem contratados, de acordo com a sua
natureza:

e Lein® 14.133/2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

e Resolucdo n% 468/2022 - CNJ - Dispde sobre diretrizes para as contratagdes de Solucao de Tecnologia da Informacao
e Comunicacdo pelos 6rgdos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiga;

e Instrucdo Normativa SGD/ME 94/2022 - Dispde sobre o processo de contratacao de solugdes de Tecnologia da
Informacdo e Comunicagdo - TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de
Tecnologia da Informacao - SISP do Poder Executivo Federal;

e Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65/2021 - estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de
pesquisas de pregos;

e Lein® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdao de Dados Pessoais — LGPD;

e Portaria n® 280/2023 TRE-PB/PTRE/ASPRE - Dispde sobre o Termo de Responsabilidade e Confidencialidade das
Informacdes e a Declaragao de Ciéncia nas contratacdes de servigos e nos estagios no ambito do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraiba e

e Instrucdao Normativa n° 06/2022 - TRE/PB.

IV - Referéncia a instrumentos de planejamento deste Regional:
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A presente contratagdo esta alinhada aos instrumentos de planejamento estratégico e tatico do Tribunal
Regional Eleitoral da Paraiba, em conformidade com as diretrizes legais e normativas aplicaveis.

i) Planejamento Estratégico Institucional (PEI):

A contratacdo contribui para o cumprimento do Objetivo Estratégico 8 - Aperfeicoar a
governanga e gestao, sendo monitorada por meio do Indicador 8.3 - Indice de Governanga de Tecnologia
da Informacdo e Comunicacao e Indicador 8.4 - Indice de aquisicdo de bens e servigos constantes no
plano anual de contratagdes.

ii) Plano Estratégico de TIC (ENTIC-JUD):

A acdo esta compativel com o Objetivo 8: Promover Servigos de Infraestrutura e Solucbes
Corporativas, associado ao Indicador Estratégico 8.1 - Indice de Atendimento dos servigos TIC definidos
pelo 6rgao.
iii) Plano de Contratagfes de TIC 2025:

Quanto a garantia dos equipamentos e ao suporte técnico especializado relacionados a
solugdo de hiperconvergéncia Nutanix, had previsdo no referido plano (Item 25). Contudo, no que tange a

contratacdo da garantia dos 04 equipamentos de backup da fabricante ExaGrid, a equipe informa que a
STIC esta providenciando a alteragdo do PACont TIC 2025 para insercdo de tal item.

iv) Plano de Logistica Sustentavel (PLS):

A contratagdo observa os principios da sustentabilidade, ao privilegiar a extensdo da vida
Util de ativos ja existentes, evitando descartes prematuros e promovendo o uso racional de recursos
orgamentarios e materiais, em consonancia com as metas do PLS vigente.

V - Requisitos da contratacgao:

O objeto da contratagdo consiste no fornecimento de renovagdao do licenciamento de software, do
suporte técnico especializado e da garantia de equipamentos que comp&em a infraestrutura critica de TIC utilizada pelo
TRE-PB.

Os equipamentos e softwares especificos por Regional sdo descritos na Tabela 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Ativos de hardware

Fabrica Modelo Serial
nte
Nutanix NX-8155- [22SH5H35001
G8 6
.. |NX-8155- |22SHS5H35003
Nutanix
G8 1
Nutanix NX-8155- |22SHS5H35003
G8 2
Nutanix |VX-8155- |22SHSH35003
G8 3
Nutanix NX-8155- |22SHSH35003
G8 5
Nutanix NX-8155- |22SH5H35003
G8 6
Nutanix NX-8155- |22SH5H40018
i G8 5
Nutani NX-8155- |22SH5H40024
HAn Gg 5
Nutanix NX-8155- [23SH5H29051
G8 3
Nutanix NX-8155- [23SH5H29052
G8 2
Nutanix NX-8155- |23SH5H29053
G8 6
.. |INX-8155- |23SH5H29054
Nutanix
G8 1
i EXAVTA2225
Fragrid |EX27 06212
i EXAVTA2225
Fxagrid |EX27 06214
i EXAVTA2309
Exagrid |EX27-SEC 07485
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. EXAVTA2309
Exagrid [EX27-SEC 07487
Tabela 2 - Ativos de software
Fabricante Software Referéncia

Nutanix |Nutanix Cloud Infrastructure | SW-NCI-ULT-PR
Nutanix |Nutanix Cloud Manager SW-NCM-STR-PR

Em relagdo a execucdo dos servigos, os requisitos gerais determinam a manutencao da integridade
do ambiente de produgao atual, dispensando reinstalagdes, migragdes de dados ou reconfiguragdes de arquitetura
de rede e armazenamento. O fornecedor deve ser um parceiro oficial, certificado e autorizado pelos fabricantes
das solucBes, e a prestacdo dos servigos ocorrera de acordo com os critérios técnicos padronizados dos
fabricantes, respeitando os niveis de servico (SLA) definidos e as melhores praticas de mercado.

Considerando que a contratacdo trata da renovagdo de garantias, licencas e suporte de equipamentos ja
em uso, é imprescindivel que os itens fornecidos sejam idénticos aos atualmente empregados. Essa exigéncia
técnica visa garantir a total compatibilidade, continuidade operacional e integridade das solugdes instaladas,
bem como a funcionalidade dos ambientes, e ndo configura restricdo indevida a competitividade conforme
jurisprudéncia do TCU. Todos os itens possuem escopo, caracteristicas técnicas e prazos definidos.

Os servicos sao classificados como de natureza continuada e de objeto comum, conforme a Lei n°
14.133/2021. Sao de objeto comum por terem padroes de desempenho e qualidade definidos por normas de
fabricantes e experiéncia de mercado. A natureza continuada se deve a necessidade de manutengao ininterrupta da
cobertura de suporte e garantia dos equipamentos criticos.

Tendo em vista que os servigos aqui tratados sdo comercializados na forma pré-paga, portanto, condigdo
indispensavel para prestacdo deles, antes mesmo da afericdo da correta execucdo, a presente contratacdo permite a
antecipagdo de pagamento.

VI - Estimativa das quantidades de bens e/ou servigos:

A estimativa de bens e servicos necessarios para esta contratacdo foi fundamentada nas demandas
atuais e previstas do Tribunal Regional Eleitoral da Paraiba (TRE-PB). A contratagdo abrange produtos e servigos de dois
fabricantes principais: Nutanix e ExaGrid.

A contratacdo sera estruturada em dois lotes por fabricante com os quantitativos estimados da Tabela 3.

Tabela 3 - Quantitativos

Lote|Item Descricao Fabricante | Unidade / Modelo| Prazo [Quantidade

1 |Subscrigdo de software SW-NCI-ULT-PR Nucleo 12 meses 192*
2 |Subscri¢do de software SW-NCI-ULT-PR Nucleo 24 meses 192*
3 |Subscri¢ao de software SW-NCI-ULT-PR Nucleo 36 meses 192*
4 |Subscri¢ao de software SW-NCM-STR-PR Nucleo 12 meses 192*

1 5 |[Subscri¢do de software SW-NCM-STR-PR| Nutanix [Nucleo 24 meses 192*
6 |Subscrigdo de software SW-NCM-STR-PR Nucleo 36 meses 192%*
7 |Subscri¢do de garantia de hardware NX-8155-G8 12 meses 12
8 |[Subscricdo de garantia de hardware NX-8155-G8 24 meses 12
9 |Subscrigdo de garantia de hardware NX-8155-G8 36 meses 12
10 |Subscrigdo de garantia de hardware EX27 12 meses 2
11 |Subscrigdo de garantia de hardware EX27 24 meses 2
12 |Subscrig@o de garantia de hardware . |EX27 36 meses 2

2 ExaGrid
13 |Subscrigo de garantia de hardware EX27-SEC 12 meses 2
14 |Subscrigdo de garantia de hardware EX27-SEC 24 meses 2
15 |Subscrig@o de garantia de hardware EX27-SEC 36 meses 2

Notas explicativas:

* - Numero de appliances x Numero de processadores por appliance x Nimero de nucleos por
processador

As estimativas e quantitativos foram definidos com base no inventario técnico atualizado - disponivel
na Tabela 1 -, nos prazos de data de fim de vida util (EOL - End of Life), na capacidade instalada e nas projegdes de uso
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progressivo. Para a solugdo Nutanix, os quantitativos de licenciamento de software estdo vinculados ao nimero de
nlucleos de processador dos appliances e a capacidade de armazenamento efetivamente utilizados. A previsdo
contempla diferentes periodos (1, 2 e 3 anos), com pagamento antecipado, e o seu fracionamento proporcional.

A possibilidade de fracionamento proporcional de licengas e garantias, prevista pelo fabricante, permite
compatibilizar a cobertura com a vida util remanescente dos equipamentos, aumentando a flexibilidade da execugdo
contratual sem comprometer a previsibilidade dos quantitativos.

VII - Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de solucao a contratar:

A andlise de mercado conduzida para esta contratagdo teve como foco avaliar as alternativas
tecnoldgicas possiveis para o atendimento das necessidades institucionais, considerando os aspectos técnicos,
operacionais, econémicos e de riscos associados. O objetivo foi identificar a solugdo que proporcionasse a melhor
relacdo custo-beneficio e a maior aderéncia ao requisito do TRE-PB.

Foram analisadas, separadamente, as solugdes relativas a infraestrutura de hiperconvergéncia (Nutanix)
e a solugdo de backup (ExaGrid), considerando as particularidades técnicas e operacionais de cada componente.

A plataforma Nutanix foi implantada no TRE-PB em 2022, com doze (12) appliances NX-8155-G8,
atualmente responsaveis por sustentar sistemas criticos como SEI, IPleno, correio institucional e diversas aplicacGes de
gestdo. A equipe técnica do TRE-PB possue elevada familiaridade com a plataforma, resultado de capacitagdes
especificas e da experiéncia acumulada no seu gerenciamento. A manutengdo da infraestrutura atual garante a
continuidade operacional, evita riscos de interrupcdo dos servigos e preserva o conhecimento técnico institucional. A
substituicdo por outra plataforma, seja de mercado como a HPE SimpliVity, seja por alternativas em cédigo aberto como
Proxmox VE, implicaria alta reestruturacdo, testes de compatibilidade e migracdo de ambientes criticos, gerando riscos
de interrupgdo de servicos e comprometendo a previsibilidade orcamentaria e a estabilidade operacional. Além disso, a
analise de mercado evidenciou que a adocao de solucoes alternativas apresenta um custo superior a
manutencao da solugdo atual. A titulo de exemplo, o Contrato n® 094/2022 do SEBRAE/AL para aquisi¢cdo da solucdo
HPE SimpliVity registrou um custo superior a R$ 5.800.000,00, representando um aumento de aproximadamente 15%
em relagdo ao custo total estimado para a manutengdo da plataforma Nutanix até 2029. Por fim, a renovacao da
solucdo atual alinha-se a politica de sustentabilidade institucional, ao prolongar a vida Gtil dos ativos e evitar o descarte
prematuro de equipamentos plenamente funcionais. Embora o TRE-PB mantenha planejamento para capacitacao
futura em solugbes alternativas como o Proxmox VE, visando subsidiar decis6es futuras de migragao, tal
mudanca ndo se apresenta vantajosa ou viavel no horizonte da contratagdo ora proposta.

O TRE-PB utilizaa atualmente a solugao de backup ExaGrid, composta por quatro (04) equipamentos
(dois modelos EX27 e dois modelos EX27-SEC). A solucdo encontra-se validada institucionalmente, integrada aos
fluxos de trabalho e ao planejamento estratégico de contratagées de TIC, especialmente no eixo de Ciberseguranca. A
substituicao da solugdo ExaGrid implicaria custos adicionais relevantes, bem como complexidade de integragao
com os processos e as ferramentas de gestdo de backup ja em uso.

Em suma, a escolha pela manutencdao das solugfées Nutanix e ExaGrid existentes (com
a renovacdao de licenciamento, suporte técnico e garantia dos ativos existentes) mostra-se tecnicamente
justificavel, por assegurar a continuidade operacional, a estabilidade das plataformas e a preservagdo do
conhecimento técnico acumulado, economicamente vantajosa, por evitar custos adicionais associados a substituicdo
integral das solugGes e a reestruturacdao do ambiente, e alinhada as diretrizes de sustentabilidade, por estender a
vida Util dos ativos existentes. Conforme disposto no art. 11 da Lei n® 14.133/2021, a solugdo escolhida atende
plenamente ao principio da vantajosidade, demonstrando aderéncia aos critérios de economicidade, eficiéncia e
mitigacao de riscos operacionais.

Quanto ao pagamento, esta equipe constatou que os servigos aqui tratados sao comercializados na
forma pré-paga, portanto, o pagamento antecipado é condicdo indispensavel para prestacdo deles. Outro detalhe é que
os fabricantes disponibilizam janelas de tempo com valores certos para cada servigo, conforme se verifica, por exemplo,
na proposta da empresa Approach Tecnologia (2105717) para o servico de fornecimento de renovacdo dos
licenciamentos de software, da garantia de equipamentos de TIC e do suporte técnico especializado do fabricante
Nutanix:

Lote 01 Empresa / Fabricante /Descrigdao /Tempo Valor

Approach Tecnologia/ Nutanix/ SW-NCI-ULT-PR por nucleo/ Por

Item 01 prazo de 12 meses R$ 6.216,57

Item 02 Approach Tecnologia/ Nutanix/ SW-NCI-ULT-PR por nucleo/ Por R$ 12.433,13
prazo de 24 meses

Item 03 Approach Tecnologia/ Nutanix/ SW-NCI-ULT-PR por nucleo/Por R$ 18.649,70

prazo de 36 meses

Considerando-se que, no caso de janelas de tempo superiores a 12 meses (24 ou 36 meses), por ser
dispensado o reajuste anual pelo ICTI, cuja variacdo, de margo/24 a margo/25, foi de 6,96%, conforme tabela abaixo
originaria da pdagina do IPEA em noticia datada de 06/05/2025, constata-se que ha vantajosidade econ6mica no
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pagamento antecipado do servigo em janela de maior tempo, mesmo que ndo haja desconto expresso, como ocorre no
caso acima exposto do fabricante Nutanix.

ICTI versus indices amplos de pregos de outras fontes (mar./2025)
(Variacio, em %)

icTi IPCA IGP-M IPA-EP
|___lpea | __IBGE

Margo de 2025 0,06 0,56 -0,34 -0,88
Marco de 2024 0,30 0,16 0,47 -0,50
Acumulado em 2025 1,52 2,04 0,99 0,18
Acumulado em doze meses 6,96 5,48 8,58 9,94

Fonte: Ipea, IBGE ¢ FGV.
Elaboragio: Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos ¢ Politicas Macroecondmicas (Dimac) do Ipea.

Ja quanto ao fabricante ExaGrid, constata-se um percentual de desconto efetivo, fora a ndo incidéncia
do reajuste anual, conforme exposto na tabela abaixo (dados retirados da proposta da empresa Approach Tecnologia
(2105717)), o que aumenta a economia de recursos publicos:

) . Comparagao com o
Lote 02 Empresa / Fabricante /Descricao /Tempo Valor valor por 12 meses.
Item 01 Approach Tecnologia/ ExaGrid/ Modelo EX27/ Por prazo de 12 R$ 80.279,76 _
meses
R$ 80.279,76*2=
i ; 160.559,52
Itermn 02 Approach Tecnologia/ ExaGrid/ Modelo EX27/ Por prazo de 24 R$ 156.316,62
meses Desconto de R$
4.242,90
R$ 80.279,76*3=
i i 240.839,28
Item 03 Approach Tecnologia/ ExaGrid/ Modelo EX27/ Por prazo de 36 R$ 215.487,48
meses Desconto de R$
25.351,80

Assim, devido a restricGes orgamentarias constatadas neste ano, bem como no vindouro, com vista a
possibilitar a contratacdo da forma mais vantajosa, caso haja sobra orgamentaria no momento da efetivagdo do acordo
com a empresa, a equipe de planejamento entende pertinente que, uma vez que o fornecedor dispde de mais de uma
janela de pagamento antecipado para o servico, seja cabivel a previsdo de todas as possibilidades.

VIII - Estimativa do valor da contratacao:

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em levantamentos de mercado realizados
junto a fornecedores oficiais dos fabricantes Nutanix e ExaGrid, cujas solucbes ja compdem a infraestrutura de TIC do
TRE-PB. A estimativa contempla os servigos de renovacdo de licenciamento, suporte técnico e garantia dos ativos
existentes, conforme detalhado no Item VI - Estimativa das quantidades.

Tendo em vista a realizagdo da contratacdo por meio do Sistema de Registro de Precos (SRP), os
itens foram organizados segundo a linha de fornecimento e o fabricante responsavel. A estrutura de itens segue a
divisdo em dois lotes principais: Nutanix e ExaGrid.

O levantamento de mercado incluiu a coleta de precgos unitarios para os diversos sub-itens (licengas,
suporte, garantia) e prazos (12, 24 e 36 meses) junto a fornecedores qualificados. A Tabela 4, apresentada abaixo,
resume as estimativas de quantidade e os precos unitarios coletados (referenciais) para cada lote e item, bem como o
valor estimado por lote para a contratagao.

Tabela 4 - Estimativa de valores

Valor dos fornecedores Total
Lote | Item |Quantidade Média
Approach | AddValue |TechChannel| MARP Por item Por Lote Total
1 RS RS RS RS RS RS

1 192 feo1657 667550 |R$6-58923 |- 6.493,77 |1.246.802,99 |9.759.827.56 |11.670.714.73
RS RS RS RS

2 192 11943313 |13.25742 |RS12980.70 - 12.890.42  |2.474.960,22
RS RS RS RS

3 192 11564970 |19.87450 |RS19257.65 |- 19.260,62 |3.698.038.41
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RS RS
4 192 |Rss7L4l | [Rs 99754 |- RS 99894 {31 20629
RS RS RS RS
5 1920 1 a081  |2.19754 RS 198787 |- 197607 |379.406,34
RS RS RS RS
6 192 161400 304705 |R$2:88450 |- 2901556  |559.786.94
RS RS RS RS
7 12 11543078 |1826820 [RS17:500.85 |- 17.066,61 |204.799.33
RS RS RS RS
8 12 13086156 [35.127,00 |RS 3489750 |- 33.628.99 |403.547.86
RS RS RS RS
? 120 4629235 [52.00570 |RSS1.874.25 |- 50.057.43 | 600.689,19
RS RS RS RS RS
10 2 8027976 |87.54720 |R88597750 1¢r 52000 [84.023.36 |168.046.73
" R RS RS RS RS RS RS
156.316.62 |163.74525 |162.87475 |159.000,00 |160.484.15 |320.968.31
0 , RS RS RS RS RS RS
, 215.487,48 [226.477,23 [224.897,54  |220.000,00 |221.715,56 |443.431,13  |Rs
R$ R$ RS R$ RS 1.910.887,16
13 2 8485760 |87.425.40 |R886-57460 1051100 [87.017.15 |174.034.30
y ) RS RS RS RS RS RS
164.132,45 |168.472.50 |166.872.65 |168.330,00 |166.951.90 |333.903.80
s ) RS RS RS RS RS RS
22777545 |234.742,50 |231.987.86  |246.500,00 |235.251.45 |470.502.90

Ja para o exercicio em curso, estima-se, com base na janela de pagamento de 12 meses, um gasto
de R$ 989.746,03 (novecentos e oitenta e nove mil setecentos e quarenta e seis reais e trés centavos).

Tabela 5 - Estimativa de valores minimos para o TRE-PB em 2025

Valor dos fornecedores Total
Lote | Item | Quantidade Média -
Approach | AddValue |TechChannel| MARP Por item Por Lote Total
RS
1 9  |R$6.216,57 |R$6.675.50 |R$ 6.589.23 |- RS 649377 |50 401 50
RS RS R$
2 0 1243313 |13.25742 |RS12.980,70 |- 12.89042 RS-
RS RS R$
3 0 18.64970 |19.87450 |RS19:257.65 |- 1926062 RS-
4 96  |R$ 87141 |R$1.127.87 [R$997.54 |- R$ 998,04 |R$
95.898,14 s
1 RS 1.742.81 |RS$ 2.197.54 |RS 1.987.87 |- RS$ 1.976.07 |RS - 821.699.30
6 0 R$ 2.614.22 | RS 3.247.95 |RS 2.884.50 |- RS$2.915.56 |RS -
RS RS RS RS
7 6 1543078 |18.26820 |RS17:300.85 |- 17.066.61  |102.399.66
RS RS RS
8 0 3086156 |35.127.90 |R$34.897.50 |- 3362899 |R$- RS
989.746.03
R$ R$ R$ ’
9 0 4629235 |52.005.70 |R$S1.874.25 |- 5005743 |RS-
RS RS RS RS RS
10 2 8027976 |87.54720 |RE83977.50 1er 28000 |84.02336  |168.046.73
» S RS RS RS RS RS
156.316,62 |163.74525 |162.874.75  |159.000,00 |160.484.15
o S RS RS RS RS RS
21548748 |22647723 |224.897.54  |220.000,00 |221.715.56 RS
2 RS RS RS RS 168.046,73
13 0 84.857.60 |8742540 |R88657460 1g551100 [87.017.15 |RS-
i . RS RS RS RS RS RS-
164.132,45 16847250 |166.872.65 |168.330.00 |166.951.90
s S RS RS RS RS RS
22777545 (23474250 |231.987.86  |246.500.00 |235.251.45
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Por fim, calha ressaltar que, conforme exposto no item VII deste documento, na Tabela 03 -
Quantitativos (Ver item VI deste documento), ha 03 itens para cada servico, diferenciando-se apenas pelo tempo da
janela de pagamento antecipado, os quais foram assim previstos para possibilitar a contratagdo da forma mais
vantajosa, a ser aferida no tempo oportuno.

IX - Descricao da solugdo como um todo:

A solugdo proposta compreende o servico de renovacao dos licenciamentos de software, da
garantia de equipamentos de TIC e do suporte técnico especializado relacionados a infraestrutura
hiperconvergente e de backup atualmente em uso no TRE-PB. Essa contratacdo visa a manutencdo da
resiliéncia, da continuidade e da segurancga da infraestrutura tecnoldgica institucional, permitindo o atendimento
conjunto, o que promove ganhos em economicidade e eficiéncia.

Trata-se de uma solugdao madura, padronizada institucionalmente e essencial para o
funcionamento continuo dos servigos digitais criticos do Tribunal. A infraestrutura critica de TIC do TRE-PB é composta
por 12 appliances Nutanix modelo NX-8155-G8, e 4 equipamentos de backup ExaGrid (02 unidades do modelo EX27 e
02 unidades do modelo EX27-SEC). A auséncia de renovacgdo implicaria riscos criticos a continuidade dos servigos,
como a perda de suporte oficial, atualizagdes, correcbes de seguranca e substituicdbes de pecas. A solugdo foi
estruturada em dois lotes distintos por fabricante, mas tratados como servigos integrados por linha de
fornecimento. O Lote 1 refere-se a solugdo Nutanix, abrangendo licenciamento, suporte e garantia para os
equipamentos de hiperconvergéncia do TRE-PB. O Lote 2 contempla a renovacdo do suporte e da garantia dos
appliances de backup da fabricante ExaGrid para o TRE-PB.

Essa estruturagdo se justifica pela necessidade da atuacao coordenada e integrada de licengas,
suporte técnico e garantias fornecidas diretamente ou com chancela oficial dos respectivos fabricantes. A dissociacdo
entre licenciamento e garantia de equipamento poderia resultar em perda de cobertura oficial, comprometendo o
suporte e elevando os riscos operacionais. Por essa razdo, a solugdo foi consolidadamente estruturada nesses dois lotes
para garantir essa integracdo. O parcelamento por linha tecnoldgica permite que cada fornecedor responda
integralmente por sua solugdo, o que é vantajoso sob a perspectiva da responsabilidade técnica e do controle da
execugdo contratual.

Todos os servicos e garantias deverdo ser prestados de acordo com os padroes técnicos e
operacionais definidos pelos fabricantes. Exige-se a manutengdo de registro ativo junto ao fabricante e acesso
pleno as bases de conhecimento, suporte remoto e substituicdo de pegas conforme o nivel de servigo contratado (SLA).
Os servicos de manutencdo e assisténcia técnica serdo prestados em conformidade com os niveis de servico (SLAs)
definidos pelos proéprios fabricantes internacionais das solugGes contratadas, como Nutanix e ExaGrid. Esses SLAs
incluem atendimento remoto, acesso a bases de conhecimento e procedimentos técnicos, bem como reposigdes e
atendimentos on-site, cujos prazos de resposta e resolugdo variam conforme a gravidade do incidente e o tipo de
contrato selecionado. Por exemplo, o SLA "Production Support: 24x7 service; NBD parts" do Item "Subscricdo de
garantia de hardware" do fabricante Nutanix garante entrega de pegas no proximo dia Gtil e suporte continuo.

Ndo havera exigéncia adicional de instalagdo de unidade local de suporte, tampouco clausula especifica
de deslocamento auténomo de técnicos, pois toda a prestacdo estard vinculada as condigbes comerciais e técnicas
homologadas pelo fabricante da solugdo. A contratacdo ndo demanda alteragdes na infraestrutura fisica, elétrica ou
l6égica do datacenter, nem ampliacao de espaco fisico, pois os equipamentos ja se encontram instalados e operando.

A solucdo esta alinhada aos instrumentos de planejamento estratégico e tatico do TRE-PB, contribuindo
para objetivos relacionados a governanga e gestdo de TIC e servicos de infraestrutura. A opcgdo pela renovagdo das
solugdes atuais Nutanix e ExaGrid, em detrimento da substituicdo por novas, foi justificada pela familiaridade da equipe
técnica, riscos de interrupgdo de servicos, e vantajosidade técnica e econdmica, preservando investimentos e
assegurando aderéncia a politica de sustentabilidade ao ampliar a vida Gtil dos equipamentos.

Em suma, a contratagdo tem por objeto o registro de pregos para a prestagdao de servigos essenciais de
licenciamento, suporte técnico e garantia dos equipamentos dos fabricantes Nutanix e ExaGrid, com vistas a
manutencdo da infraestrutura critica de TIC do TRE-PB. Essa abordagem colaborativa e estratégica, baseada no sistema
de registro de precgos, busca assegurar a continuidade, a resiliéncia e a seguranca da infraestrutura tecnoldgica
institucional, promovendo ganhos de economicidade, eficiéncia e racionalizacdo do uso dos recursos publicos, além de
estar alinhada aos planejamentos institucionais e justificada pela vantajosidade técnica e econémica da renovacdo das
solugdes existentes.

X - Justificativas para o parcelamento ou ndao da contratacgao:

A presente contratagdo, estruturada sob o Sistema de Registro de Pregcos (SRP), foi organizada em
dois lotes distintos, conforme a similaridade tecnoldgica e a origem comum dos equipamentos e servicos (fabricantes
Nutanix e ExaGrid). Essa divisdao por linha de fornecimento/fabricante (parcelamento externo) fundamenta-se nas
seguintes razdes:

e Ampliagcao da Competitividade: O parcelamento em lotes favorece a participagdo de empresas com
atuacdo especializada por linha de fornecimento, em conformidade com a Sumula n® 247 do Tribunal de Contas da
Unido (TCU), ampliando a competitividade do certame.

e Aproveitamento das Peculiaridades de Mercado: Cada lote refere-se a um fornecedor especifico e
a servicos tecnologicamente distintos, permitindo que as propostas comerciais reflitam as caracteristicas e condigGes de
cada segmento do mercado de Tecnologia da Informagdo e Comunicagao (TIC).
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e Conformidade Legal e Boas Praticas: A estruturacdo em lotes segue as boas praticas e a
legislacdo vigente, incluindo o disposto no artigo 40, §3°, da Lei n® 14.133/2021. A divisdo foi precedida de analise
técnica que confirmou a possibilidade de fazé-la sem prejuizo para a solugdo como um todo, ndo comprometendo a
integridade da contratacao nem gerando perda de economia de escala.

Ainda que a estrutura por lotes resulte em multiplos instrumentos contratuais, os beneficios em termos
de especializagdo, rastreabilidade e mitigagao de riscos superam os custos adicionais de gestao.

O SRP esta organizado, portanto, nos seguintes lotes:

. Lote 1: Engloba o servico de fornecimento de renovagao dos licenciamentos de software, da
garantia de equipamentos de TIC e do suporte técnico especializado do fabricante Nutanix, para atendimento ao TRE-
PB.

. Lote 2: Contempla o servigo de fornecimento de renovagao dos licenciamentos de software, da
garantia de equipamentos de TIC e do suporte técnico especializado do fabricante ExaGrid, para atendimento ao TRE-
PB.

Por outro lado, a equipe de planejamento optou por nao realizar o parcelamento interno dentro de
cada lote. A justificativa para a auséncia de parcelamento interno baseia-se na analise de viabilidade técnica e nas
caracteristicas das solugdes:

e Viabilidade Técnica e Padronizagdo: A separacdo excessiva dos componentes (licencas, suporte,
garantia) dentro de um mesmo lote comprometeria a padronizacdo exigida pelos proprios fabricantes (Nutanix e
ExaGrid). A solucdo depende da atuacdao coordenada e integrada de licengas, suporte técnico e garantias fornecidas
diretamente ou com chancela oficial dos respectivos fabricantes; a dissociagdo desses componentes poderia resultar em
perda de cobertura oficial e elevar riscos operacionais.

e Gerenciamento Contratual: Manter os servigos agrupados por fabricante permite um adequado
gerenciamento contratual.

e Responsabilidade Técnica: O parcelamento por linha tecnoldgica (fabricante) permite que cada
fornecedor responda integralmente por sua solugdo, o que é vantajoso sob a perspectiva da responsabilidade técnica e
do controle da execugao contratual.

XI - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis:

A presente contratacdo tem como propédsito fundamental assegurar a continuidade e o desempenho
adequado da infraestrutura critica de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo (TIC) do TRE-PB. Essa estratégia de
contratagdo compartilhada gera ganhos diretos, alinhados aos principios da economicidade, eficiéncia operacional e
racionalizacdo do uso dos recursos publicos.

Sob a perspectiva da economicidade, por meio do Sistema de Registro de Pregos, possibilita uma maior
escala de contratagdo. Consequentemente, esta escala ampliada tende a viabilizar a obtengdo de melhores condigbes
comerciais com os fornecedores. Além disso, hd uma redugdo de custos administrativos decorrente do
compartilhamento de um Unico processo licitatério para atender a multiplas unidades da Justica Eleitoral. A opgdo pela
renovacdo das solugBes tecnoldgicas em uso preserva investimentos jé realizados e assegura a aderéncia a politica de
sustentabilidade, evitando os altos custos, a migragdo de sistemas e a reconfiguragdao de ambientes produtivos que
seriam inerentes a substituicdo integral dos ativos. A previsao de diferentes janelas de pagamento antecipado para o
servigo (12, 24 e 36 meses) também configura vantajosidade econ6mica. Para a solugdo Nutanix, prazos mais longos
dispensam o reajuste anual, cuja variacdo foi de 6,96% no periodo considerado. Para a solugdo ExaGrid, constata-se
um percentual de desconto efetivo, que, somado a ndo incidéncia do reajuste, aumenta a economia de recurso publico.
Esta flexibilidade de pagamento, ao prever todas as possibilidades, viabiliza a contratacdo da forma mais vantajosa
mesmo diante de restricdes orcamentarias.

O melhor aproveitamento dos recursos é evidente em diversos aspectos. Em relacdo aos recursos
humanos, a manutencdo da infraestrutura com suporte adequado permite que a equipe técnica interna concentre
esforgos na gestdo proativa dos servigos, em detrimento de agdes emergenciais, reduzindo o impacto operacional. O
reuso de capacitacGes e procedimentos internos ja estabelecidos com as solugbes existentes otimiza a alocacdo de
pessoal. Quanto aos recursos materiais, a renovacgdo das garantias e do suporte promove o prolongamento da vida util
dos equipamentos existentes, evitando descarte prematuro e, assim, reduzindo a necessidade de aquisicdo de novos
ativos. Esta medida esta alinhada a politica de sustentabilidade. Financeiramente, a estratégia adotada implica na
racionalizacdo do uso de recursos orgamentarios e na otimizagdo de recursos ja investidos.

Do ponto de vista da eficiéncia operacional, a contratacao assegura a manutencao da infraestrutura com
alta disponibilidade, compativel com os padrles exigidos para os servicos essenciais prestados. A continuidade do
suporte e da garantia é crucial para absorver o crescimento constante do volume de dados institucionais e para garantir
os niveis de recuperacao e retencdo de dados em conformidade com as normas internas. A escolha pela renovacdo de
solucbes maduras e padronizadas resulta em estabilidade técnica e contribui diretamente para a seguranca e
continuidade dos servigos.

Os beneficios apresentados demonstram que a solugdo contratada contribui de forma direta e eficaz para
o cumprimento dos principios da economicidade, da eficiéncia e da sustentabilidade, ao passo que reforca a
confiabilidade dos servigos prestados a sociedade pela Justica Eleitoral. Conclui-se que a contratagdo é viavel e
adequada a necessidade institucional, representando a alternativa mais eficaz e eficiente para o cenario atual.
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XII - Providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do contrato, inclusive
quanto a capacitagao de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestao contratual:

A celebragdo do contrato objeto deste planejamento ndao demanda alteragées na infraestrutura
fisica, elétrica ou logica do datacenter em operacdo no TRE-PB. Todos os equipamentos contemplados pela
renovacdo de garantia e suporte técnico ja se encontram instalados, em funcionamento e dentro dos padroes exigidos
pelos fabricantes, dispensando intervengoes estruturais para a execugao contratual.

No que concerne a capacitacdo de servidores, a equipe técnica da STIC do TRE-PB possui
conhecimento consolidado nas tecnologias Nutanix e ExaGrid, adquirido por meio de anos de operagao e gestao
direta dos ativos. Eventuais atualizagSes pontuais sobre novas versdes ou politicas dos fabricantes serdo consideradas e
podem ser cobertas no escopo dos servicos contratados ou por acesso a portais técnicos. Para fins de fiscalizacdo e
gestdo contratual, os servidores designados possuirdo capacitacdo compativel com o objeto, podendo ser
complementada por cursos, observada a disponibilidade orgamentéaria e cronograma.

As providéncias administrativas internas incluem um cronograma que contempla:

e A designagao formal dos fiscais e gestores do contrato.

e A assinatura dos termos de responsabilidade pertinentes.

e A verificacdo do ambiente de suporte as ferramentas de acompanhamento contratual.

Declara-se formalmente que ndo ha necessidade de adequacao fisica, ldgica ou estrutural no
ambiente do TRE-PB para a implementacdo dos objetos contratados. As providéncias administrativas internas estdo
devidamente previstas, em alinhamento com os principios da eficiéncia e do planejamento.

XIII - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes:

Nao foram identificadas contratagdes diretamente interdependentes com o objeto desta licitagdo. A
execugdo do contrato ndo requer a contratacdo paralela ou imediata de insumos especificos, servicos adicionais, ou a
adequacdo da infraestrutura fisica ou légica do datacenter, uma vez que todos os equipamentos ja se encontram
operacionais em ambiente compativel, com equipe técnica devidamente capacitada. A eventual inclusdo de
componentes adicionais, se aplicavel, ndo exigira a aquisicdo de novos racks, cabeamento ou contratos de instalagdo
especializados.

Existem contratacoes correlatas, de relacao indireta, referentes a outros servicos continuados de
TIC. Exemplos incluem contratos de manutencdo da infraestrutura elétrica do datacenter e de conectividade de rede.
Contudo, tais contratagGes possuem escopos complementares, mas auténomos, servindo como base de suporte
transversal para todos os servigos de TIC, sem a necessidade de ajustes especificos em fungdo da presente contratagdo.

Ndo ha contratos a serem substituidos, tampouco serda necessaria transicdo contratual entre
fornecedores, dado que o objeto foca na renovacao de garantias e licencas ja ativas. Adicionalmente, ndo foram
identificados cronogramas de outras contratacdes que possam impactar o resultado da solugdo planejada, nem a
necessidade de compatibilizacdo técnica com outros sistemas ou servicos em fase de implantacgao.

Conclui-se, portanto, que a contratacdo em tela ndao depende de outras contratagoes
interdependentes e pode ser executada de forma auténoma, segura e sem riscos decorrentes de outras iniciativas
simultaneas ou anteriores, mesmo que relacionada de forma complementar a estratégia global de TIC.

XIV - Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos
de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel:

A presente contratacdo, ao priorizar a renovagdo de licenciamentos, garantias e suporte técnico para a
infraestrutura de TIC ja em uso, adota uma estratégia que minimiza os impactos ambientais. A principal medida
mitigadora é a extensdo da vida util dos ativos existentes, o que evita o descarte prematuro de equipamentos e,
consequentemente, a geracdo desnecessaria de residuos eletronicos. Essa abordagem esta alinhada aos principios da
sustentabilidade, buscando um equilibrio entre os aspectos econdmicos e ambientais da gestdo administrativa.

Os equipamentos que integram a infraestrutura contemplada na contratacdo sdo compativeis com
padrdes internacionais de eficiéncia energética, adequados a ambientes de datacenter de alta densidade. Quanto a
logistica reversa para desfazimento e reciclagem, esta questdo serd tratada em processos especificos caso haja a
necessidade de descarte futuro dos ativos, em conformidade com a legislagdo e as politicas institucionais de gestdo de
residuos eletronicos.

XV - Classificacdo da solugdo quanto a exposicao de risco de Segurancga das Informacgoes:

A contratacdo envolve servigos de suporte técnico remoto e fornecimento de licenciamento vinculados a
solucBes de infraestrutura critica de TIC. Em determinados contextos, pode ocorrer acesso a sistemas ou informagdes
institucionais. Diante disso, a solucdo é classificada como exposta a risco de segurancga da informacao.

Para mitigar esses riscos, todos os ativos de TIC contemplados deverdo atender, no que couber, as
exigéncias previstas na Instrugdo Normativa n® 06/2022 - TRE/PB, que trata da configuracdo segura de ativos de TIC.
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A contratada deverd seguir as diretrizes de seguranca determinadas pela area técnica do Tribunal, especialmente no
que diz respeito ao acesso remoto e a manipulagao de configuragoes.

Adicionalmente, a contratada deverd atender aos requisitos estabelecidos na Portaria n® 280/2023 -
TRE-PB/PTRE/ASPRE, que incluem:

e A assinatura, pelo representante legal da contratada, do Termo de Responsabilidade e
Confidencialidade das Informacgoées.

. A assinatura, pelos técnicos e empregados da contratada com acesso a informacdes restritas, da
Declaracgao de Ciéncia do referido termo.

Considerando que parte do suporte serd prestado por canais remotos vinculados a fabricantes
internacionais, nao sera exigida a assinatura individual de declaracoes formais de confidencialidade por parte
dos técnicos estrangeiros. Em substituicdo, o Tribunal adotara medidas técnicas de controle, como o registro,
monitoramento e gravacdo de todos os acessos realizados as suas infraestruturas, inclusive por meio de mecanismos de
rastreabilidade e autorizagdo prévia. Dessa forma, garante-se o cumprimento dos requisitos de protecdo a informacdo e
a responsabilizacdo em caso de incidentes, sem comprometer a viabilidade operacional do contrato.

XVI - Posicionamento conclusivo sobre a adequacao da contratacao para o atendimento da necessidade a
que se destina:

A presente contratacdo objetiva a renovacdo imprescindivel das licencas de software, dos
servigos de suporte técnico e das garantias dos equipamentos Nutanix e ExaGrid, componentes essenciais da
infraestrutura critica de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (TIC) do Tribunal. Tal medida é fundamental para
assegurar a continuidade, seguranca e estabilidade dos servigos institucionais que dependem diretamente dessa
infraestrutura. A ndo renovacao implicaria em risco significativo de interrupcdao de suporte oficial e de indisponibilidade
de atualizagbes, comprometendo a integridade e a eficiéncia operacional do ambiente tecnoldgico.

A opgdo pela renovacao contratual revela-se a alternativa mais eficiente e economicamente
vantajosa, ao permitir a preservagao dos investimentos ja realizados, evitando custos elevados associados a processos
de substituicdo ou migracdao tecnolégica, bem como ao permitir o aproveitamento do conhecimento técnico ja
consolidado pelas equipes envolvidas.

A estratégia de contratacao por SRP, propicia ganhos adicionais de eficiéncia e economicidade,
sobretudo mediante a possibilidade de aproveitamento de condigbes comerciais favoraveis, como as janelas de
pagamento antecipado oferecidas pelos fornecedores.

Importante destacar que a contratacdo proposta estd alinhada aos planos estratégicos e
normativos vigentes no ambito do TRE-PB, ndo implicando necessidade de alteracGes na infraestrutura fisica
existente. Ademais, os riscos relacionados a seguranca da informacdao encontram-se devidamente mapeados
e controlados, em conformidade com as diretrizes internas de seguranca.

Diante do exposto, conclui-se que a contratacdo em tela é tecnicamente viavel, juridicamente
adequada e economicamente vantajosa, apresentando-se como a solugdo que melhor atende a necessidade
institucional, ao garantir a manutencdo da estabilidade técnica, da confiabilidade e da continuidade dos servigos
essenciais prestados.

XVII - Plano de Gestao de Riscos:

Considerando o perfil da presente contratacdao, que envolve renovacdo de licenciamento de software,
garantia de equipamentos e suporte técnico de solugBes de infraestrutura consolidadas, sem atividades de
desenvolvimento ou implantagao de solugdes inovadoras e com baixa complexidade operacional, a gestdo contratual
admite abordagem de gerenciamento de riscos em modelo simplificado. Esta caracterizacdo encontra respaldo
no art. 11 da Resolugdo CNJ] n© 468/2022 e no art. 38, §19, da IN SGD/ME n© 94/2022, que permitem
proporcionalidade e adequacdo no tratamento dos riscos, conforme a natureza e a criticidade do objeto.

Em observancia a essa diretriz, os riscos contratuais, operacionais e tecnolégicos desta
contratagdo serdo tratados de forma consolidada, juntamente com outras licitagdes e contratos de perfil de risco
equivalente, no Plano de Gestdo de Riscos Contratuais Simplificados da COINF (0004586-42.2025.6.15.8000),
artefato Unico instituido para este fim. Este plano sera mantido e atualizado pela equipe de gestdo de contratos da
COINF, assegurando uma abordagem uniforme, racionalizada e eficaz para o gerenciamento dos riscos das contratagdes
assim classificadas.

XVIII- Plano de Gestdao do Contrato:

A gestdo da presente contratagdo, que tem por objeto a renovagdo de licenciamentos de software,
garantia de equipamentos e suporte técnico especializado para solucGes de infraestrutura critica de TIC (Nutanix e
ExaGrid), sera realizada de forma a assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos essenciais prestados pelo
TRE-PB.

Considerando a natureza essencial dos servigos contratados para a infraestrutura de TIC do Tribunal, a
gestdo contratual incluird um plano de gestao de riscos em modelo simplificado. Este plano é admitido pela
Resolucdo CNJ n© 468/2022, art. 11, e pela IN SGD/ME n© 94/2022, art. 38, §1°, e focard nos principais riscos
operacionais, contratuais e tecnoldgicos identificados, bem como nas respectivas medidas de mitigagdo e tratamento.
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Esta contratagcdo permite a antecipacao de pagamento. Isso se deve ao fato de que os servigos aqui
tratados sdo comercializados na forma pré-paga pelos fabricantes, sendo o pagamento antecipado condigdo
indispensavel para prestacdo deles, antes mesmo da afericdo da correta execucdo. Os fabricantes disponibilizam
janelas de tempo com valores certos para cada servico, como se verifica, por exemplo, para a solugdo Nutanix e
ExaGrid. No caso de janelas de tempo superiores a 12 meses (24 ou 36 meses), constata-se vantajosidade
econdmica no pagamento antecipado. Isso ocorre pela dispensa do reajuste anual pelo ICTI e, em alguns casos,
pela existéncia de percentual de desconto efetivo, como no caso do fabricante ExaGrid. Devido a restricdes
orcamentdrias e com vista a possibilitar a contratacdo da forma mais vantajosa, caso haja sobra orcamentaria no
momento da efetivagdo do acordo, entende-se pertinente que o fornecedor disponha de mais de uma janela de
pagamento antecipado para o servico, sendo cabivel a previsdo de todas as possibilidades.

A gestdo da contratacdo também envolvera a fiscalizagdo e acompanhamento técnico, que sera realizada
pela equipe técnica da STIC do TRE-PB, as quais possuem conhecimento consolidado nas tecnologias Nutanix e ExaGrid.
A contratada deverd atender aos requisitos de seguranca estabelecidos, incluindo o cumprimento da Instrugdo
Normativa n® 06/2022 - TRE/PB e da Portaria n® 280/2023 - TRE-PB/PTRE/ASPRE, com as medidas de controle técnico
para acesso remoto por técnicos estrangeiros.

Os servidores designados para a fiscalizagcdo e gestdao contratual possuirdo capacitacdo compativel com o
objeto. As providéncias administrativas internas para a gestdo do contrato estdo previstas, incluindo a designagdo
formal dos fiscais e gestores, a assinatura dos termos de responsabilidade e a verificagdo do ambiente de suporte as
ferramentas de acompanhamento contratual.

XIX - Plano de Sustentacao e Transicao Contratual:

A contratagdo em questdo tem como objeto a manutencdo da solugdo tecnoldgica ja implementada e em
operagao no TRE-PB, por meio da renovagdo de licenciamento, suporte técnico e garantias dos equipamentos Nutanix e
ExaGrid. Nao se trata, portanto, de implantagdo de nova solugdo, tampouco envolve a substituicdo de arquitetura ou
mudanca de fornecedor que exija planejamento de transicdo ou transferéncia de responsabilidade operacional entre
contratos.

Dessa forma, ndo sera elaborado Plano de Sustentacdo e Transicao Contratual, uma vez que sua
exigéncia esta associada a contratacdes de alta complexidade voltadas a implantacdo ou substituicdo de solugGes de
TIC. Eventual andlise sobre descontinuidade ou migracdo tecnoldgica serd tratada em momento oportuno, mediante
processo especifico de planejamento, caso se venha a propor a substituicdo das plataformas atualmente utilizadas. Em
caso de encerramento do contrato, serd exigida a continuidade minima dos atendimentos em curso, se houver, como
condigdo de encerramento contratual.
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