



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 70009 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB

PREGÃO 90024/2024

Às 17:52 horas do dia 22 de janeiro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VALTER FELIX DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006165-93.2023.6, Pregão nº 90024/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: PB
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada de engenharia, com vistas à execução da impermeabilização de lajes da cobertura do Edifício-Sede do TRE-PB, além de outras melhorias na mesma.
Entrega de propostas: De 22/11/2024 às 08:00 até 10/12/2024 às 14:00
Abertura da sessão pública: Dia 10/12/2024 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 às 14:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2024 às 15:48:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2024 às 15:49:18	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	10/12/2024 às 15:49:36	Neste momento, damos início à fase de julgamento das propostas.
Sistema	10/12/2024 às 16:34:11	Sras. licitantes, srs. licitantes, concedido o prazo à empresa UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63, suspenderemos os trabalhos do PE 90024/2024, retornando amanhã, dia 11/12/2024 às 17h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	11/12/2024 às 17:00:40	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	11/12/2024 às 17:04:17	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando a necessidade de análise, pelo setor competente, dos documentos de habilitação da empresa UN ENGENHARIA LTDA, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando na sexta-feira, dia 13/12/2024 às 11h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	13/12/2024 às 11:31:40	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	13/12/2024 às 11:31:56	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	13/12/2024 às 11:37:33	Após análise, o setor competente concluiu pela aceitação da proposta, com fundamento no art. 59, §3ª da Lei 14.133/21, uma vez que os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes encontram-se exequíveis.
Sistema	13/12/2024 às 11:38:34	Faremos agora a negociação no sistema Comprasnet.
Sistema	13/12/2024 às 12:01:29	Sras. licitantes, srs. licitantes, em contato telefônico, a empresa informou que está com problema de conexão, mas está tentando aceitar a negociação no sistema.
Sistema	13/12/2024 às 12:02:04	Assim, enquanto aguardamos, faremos uma pausa para lamoço, retornando às 13h30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/12/2024 às 12:02:11	Digo, almoço.
Sistema	13/12/2024 às 13:31:08	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos neste momento.
Sistema	13/12/2024 às 13:32:12	Com a negociação efetuada, faremos a aceitação no sistema Comprasnet. Em seguida, será informado prazo para registro de intenções de recursos da fase de julgamento.
Sistema	13/12/2024 às 13:35:17	Retornaremos às 14h10 para continuidade dos trabalhos, na fase de habilitação.
Sistema	13/12/2024 às 14:12:15	Sras. licitantes, srs. licitantes, iniciamos agora a fase de habilitação.
Sistema	13/12/2024 às 14:30:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo concedido à empresa UN ENGENHARIA LTDA para envio dos documentos de habilitação, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando na segunda-feira, dia 16/12/2024 às 16h00. Tenham todas e todos um bom final de semana.
Sistema	16/12/2024 às 16:04:29	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	16/12/2024 às 16:06:36	Considerando a necessidade de análise, pelos setores competentes, dos documentos de habilitação da empresa UN ENGENHARIA LTDA, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando amanhã (terça-feira), dia 17/12/2024 às 16h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	17/12/2024 às 16:01:03	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, damos início aos trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	17/12/2024 às 17:52:25	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o adiantado da hora, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando amanhã (quarta-feira), dia 18/12/2024 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	18/12/2024 às 10:00:59	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	18/12/2024 às 10:01:48	Infelizmente, os setores competentes ainda não concluíram as análises das qualificações técnica e econômico-financeiras.
Sistema	18/12/2024 às 10:02:26	Assim, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando logo mais à tarde, às 14h00.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:15	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	18/12/2024 às 14:01:50	Informo que os setores competentes estão concluindo as análises das qualificações técnica e econômico-financeiras. Peço que aguardem.
Sistema	18/12/2024 às 15:42:11	Informo que os setores competentes concluíram as análises das qualificações técnica e econômico-financeiras.
Sistema	18/12/2024 às 16:07:00	Passo a transcrever a análise do setor técnico:
Sistema	18/12/2024 às 16:08:53	Com relação ao item d.3 - Acervo Técnico Operacional:
Sistema	18/12/2024 às 16:10:37	a) Execução de impermeabilização com manta asfáltica - Quantidade apresentada 575,73 m2 - Quantidade exigida 850,00 m (camada única) ou 425,00 m (camada dupla) - Situação Não atende (Não possui o quantitativo mínimo necessário para comprovar o acervo técnico - operacional da empresa UN Engenharia referente à execução do respectivo serviço).
Sistema	18/12/2024 às 16:11:44	a) b) Tratamento de junta de dilatação / movimentação com selante flexível - Quantidade apresentada 0,00 m2 - Quantidade exigida 490m2 - Situação Não atende (Ausência de atestado de capacidade técnica para comprovar o acervo técnico - operacional da empresa UN Engenharia referente à execução do respectivo serviço.)
Sistema	18/12/2024 às 16:12:31	c) Proteção térmica de superfície horizontal em

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/12/2024 às 16:12:31	argamassa (cimento e agregado leve) - Quantidade apresentada 0,00 m2 - Quantidade exigida 280m2 - Situação Não atende (Ausência de atestado de capacidade técnica para comprovar o acervo técnico - operacional da empresa UN Engenharia referente à execução do respectivo serviço.)
Sistema	18/12/2024 às 16:14:12	d) Piso em argamassa (cimento e areia) - Quantidade apresentada 83,87 m2 - Quantidade exigida 570m2 - Situação Não atende (Não possui o quantitativo mínimo necessário para comprovar o acervo técnico - operacional da empresa UN Engenharia referente à execução do respectivo serviço.)
Sistema	18/12/2024 às 16:15:09	Com relação aos atestados apresentados da empresa Planeng Engenharia, o setor competente entendeu não atender - Atestado emitido em nome de outra empresa, não sendo válido para comprovação do acervo técnico - operacional da empresa UN Engenharia.
Sistema	18/12/2024 às 16:15:37	Com relação ao item d.4 - Acervo Técnico Profissional:
Sistema	18/12/2024 às 16:16:34	Responsável técnico - Ugo Rafael G. Nóbrega - item b) Tratamento de junta de dilatação / movimentação com selante flexível - Ausência de certidão de acervo técnico (CAT) para comprovar o acervo técnico - profissional do responsável técnico referente à execução do respectivo serviço
Sistema	18/12/2024 às 16:17:14	Responsável técnico - Ugo Rafael G. Nóbrega - item c) Proteção térmica de superfície horizontal em argamassa (cimento e agregado leve) - Não atende - Ausência de certidão de acervo técnico (CAT) para comprovar o acervo técnico - profissional do responsável técnico referente à execução do respectivo serviço.
Sistema	18/12/2024 às 16:18:22	O não atendimento se refere aos atestados das empresas UN Engenharia e Planeng Engenharia
Sistema	18/12/2024 às 16:18:39	Assim, faremos a desclassificação da empresa no Sistema Comprasnet.
Sistema	18/12/2024 às 17:05:14	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo concedido à empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando amanhã (quinta-feira), dia 19/12/2024 às 14h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	19/12/2024 às 14:00:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	19/12/2024 às 14:01:37	Informo que o setor competente está concluindo a análise da proposta da empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA. Peço que aguardem.
Sistema	19/12/2024 às 15:18:35	Informo que o setor competente concluiu a análise da proposta da empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA. Passo a transcrever o inteiro teor:
Sistema	19/12/2024 às 15:18:49	"Após a análise preliminar das planilhas referentes à proposta apresentada pela empresa JH CONSTRUÇÕES (2027342, 2027344, 2027361 e 2027354) foi constatado que tais planilhas foram copiadas integralmente da proposta da empresa UN Engenharia, denunciando que a empresa JH Construções não levou em conta a realidade dos seus custos efetivos na elaboração de tal proposta...
Sistema	19/12/2024 às 15:19:18	...Embora a proposta apresentada pela empresa UN Engenharia tenha sido classificada, conforme análise anterior (2022773), após a ocorrência relatada acima, passamos a cogitar a hipótese de alguns licitantes não estarem levando em conta os seus custos efetivos na formulação de suas propostas, o que poderia resultar na apresentação de proposta inexequível ou talvez exequível em relação ao preço global...
Sistema	19/12/2024 às 15:19:31	...porém com preços unitários inexequíveis e potencial risco da prática de jogo de planilha durante a execução contratual...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/12/2024 às 15:19:45	...A fim de evitar a classificação de eventual proposta inexequível ou o risco de jogo de planilha durante a execução contratual, sugerimos que a referida empresa reapresente sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, pelo menos para os insumos materiais mais relevantes a serem utilizados na obra, tais como:
Sistema	19/12/2024 às 15:20:00	... manta asfáltica (elastomérica em poliéster, tipo III, classe B, acabamento PP) de 4mm e cimento Portland, conforme as especificações do projeto. Os custos apresentados nas composições de custos copiadas para os respectivos insumos materiais foram: R\$ 64,67 por m (manta asfáltica 4mm) e R\$ 0,53 por kg (cimento Portland)".
Sistema	19/12/2024 às 15:28:16	6.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	19/12/2024 às 15:35:59	Conforme análise do setor competente:
Sistema	19/12/2024 às 15:36:01	"Após a análise preliminar das planilhas referentes à proposta apresentada pela empresa JH CONSTRUÇÕES (2027342, 2027344, 2027361 e 2027354) foi constatado que tais planilhas foram copiadas integralmente da proposta da empresa UN Engenharia, denunciando que a empresa JH Construções não levou em conta a realidade dos seus custos efetivos na elaboração de tal proposta...
Sistema	19/12/2024 às 15:36:30	...Embora a proposta apresentada pela empresa UN Engenharia tenha sido classificada, conforme análise anterior (2022773), após a ocorrência relatada acima, passamos a cogitar a hipótese de alguns licitantes não estarem levando em conta os seus custos efetivos na formulação de suas propostas, o que poderia resultar na apresentação de proposta inexequível ou talvez exequível em relação ao preço global...
Sistema	19/12/2024 às 15:38:45	...porém com preços unitários inexequíveis e potencial risco da prática de jogo de planilha durante a execução contratual...
Sistema	19/12/2024 às 15:38:47	...A fim de evitar a classificação de eventual proposta inexequível ou o risco de jogo de planilha durante a execução contratual, sugerimos que a referida empresa reapresente sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, pelo menos para os insumos materiais mais relevantes a serem utilizados na obra, tais como:
Sistema	19/12/2024 às 15:38:59	... manta asfáltica (elastomérica em poliéster, tipo III, classe B, acabamento PP) de 4mm e cimento Portland, conforme as especificações do projeto. Os custos apresentados nas composições de custos copiadas para os respectivos insumos materiais foram: R\$ 64,67 por m (manta asfáltica 4mm) e R\$ 0,53 por kg (cimento Portland)".
Sistema	19/12/2024 às 15:39:52	Assim, o setor competente entende que há a necessidade de demonstração da exequibilidade da proposta da empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, ficando mantida a exigência de comprovação.
Sistema	19/12/2024 às 16:39:30	Sras. licitantes, srs. licitantes, informo que este Tribunal entrará em recesso no período de 20/12/24 a 06/01/25 e que os prazos de licitação ficam suspensos nesse período.
Sistema	19/12/2024 às 16:41:42	Assim, a prorrogação de 24 horas solicitada pela empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA só se encerrará no dia 07/01/2024.
Sistema	19/12/2024 às 16:47:29	Digo, 07/01/2025.
Sistema	19/12/2024 às 16:47:42	Desta feita, assim que se encerrar o prazo ora concedido à empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, na data de hoje, reabriremos o prazo até o dia 07/01/2025.
Sistema	19/12/2024 às 17:34:29	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo concedido à empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando no dia 08/01/2025 às 14h30. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	23/12/2024 às 13:59:31	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	23/12/2024 às 14:01:36	Considerando despacho do Secretário de Administração de Orçamento deste TRE/PB, o qual transcrevo abaixo:
Sistema	23/12/2024 às 14:02:22	"Vistos, etc., Reportando-me ao despacho 2029084 dessa Comissão, esclareço que o entendimento quanto a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/12/2024 às 14:02:22	impossibilidade do cômputo de prazos em licitação dentro do período do recesso, já manifestado anteriormente pela ASJUR em outra ocasião, refere-se às situações nas quais a área administrativa do Tribunal efetivamente também entra em recesso, o que não tem sido o caso nos últimos anos.....
Sistema	23/12/2024 às 14:02:50	 Com efeito, no corrente exercício, a Diretoria-geral deste Regional autorizou a SAO e suas unidades a darem continuidade às atividades durante o período do recesso, inclusive com remuneração em serviços extraordinários e compensações em banco de horas para os respectivos servidores, como forma de garantia das ações voltadas ao fechamento do exercício em todos os seus aspectos, a exemplo de:
Sistema	23/12/2024 às 14:03:01	pagamento de fornecedores e pessoal, licitações, contratos, manutenções prediais, etc.
Sistema	23/12/2024 às 14:03:40	Ante o exposto, retorno os autos a essa Comissão, determinando a continuidade do presente procedimento licitatório dentro do recesso. Tudo em homenagem ao interesse público e também deste Regional, haja vista relevância de definição do certame ora em análise ainda no corrente ano."
Sistema	23/12/2024 às 14:07:06	Remarcaremos os trabalhos do PE N.º 90024/2024 para a próxima quinta-feira, dia 26/12/2024 às 10h00.
Sistema	23/12/2024 às 14:14:29	Assim, informo mais uma vez que a continuação dos trabalhos do PE N.º 90024/2024 será na próxima quinta-feira, dia 26/12/2024 às 10h00.
Sistema	23/12/2024 às 14:14:41	Tenham, todas e todos, uma boa tarde.
Sistema	24/12/2024 às 14:44:35	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema	24/12/2024 às 14:45:24	Tendo em vista que a empresa JH CONSTRUCOES NORDESTE encaminhou os arquivos por e-mail, tempestivamente, iremos reabrir o campo para envio dos anexos.
Sistema	24/12/2024 às 14:47:18	Fica consignado o prazo até o dia 26/12/2024, às 10h00, para envio dos anexos, quando retomaremos os trabalhos do PE 90024/2024, como mensagem anterior.
Sistema	26/12/2024 às 10:00:55	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia. Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	26/12/2024 às 10:01:32	Informo que o setor competente está concluindo a análise da proposta da empresa H CONSTRUCOES NORDESTE.
Sistema	26/12/2024 às 10:01:44	Desculpem, JH CONSTRUCOES NORDESTE.
Sistema	26/12/2024 às 10:03:49	Sras. licitantes, srs. licitantes, peço que aguardem a conclusão da análise pelo setor competente.
Sistema	26/12/2024 às 12:08:24	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos uma pausa para almoço, retornando logo mais às 13h30.
Sistema	26/12/2024 às 13:31:37	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos neste momento.
Sistema	26/12/2024 às 13:32:24	Informo que o setor competente concluiu a análise da proposta da empresa JH CONSTRUCOES NORDESTE. Passo a transcrever o inteiro teor:
Sistema	26/12/2024 às 13:32:53	"Após a análise do documento apresentado pela empresa JH Construções (2029543), foi possível constatar as informações da cotação do material manta asfáltica, junto ao fornecedor (2029893)...
Sistema	26/12/2024 às 13:33:09	...Contudo, ainda resta a dúvida acerca da exequibilidade da proposta, uma vez que a cotação do cimento não cita a fonte de pesquisa, além de não indicar o local, a data e o contato do fornecedor, inviabilizando a constatação da veracidade das informações prestadas...
Sistema	26/12/2024 às 13:33:26	...Cabe registrar que, segundo conhecimento geral do engenheiros responsáveis por obras das construtores da região, o custo atual do saco de cimento Portland CP II (50 kg) para entrega em João Pessoa, está variando entre R\$ 30,00 a R\$ 31,00 para compras a partir de 100 sacos...
Sistema	26/12/2024 às 13:33:38	...Portanto, considerando as informações prestadas pela empresa JH Construções, entendemos que a exequibilidade da proposta apresentada não foi suficientemente demonstrada".
Sistema	26/12/2024 às 13:35:05	Ademais, para darmos celeridade ao certame, o setor competente analisou a qualificação técnica da empresa.
Sistema	26/12/2024 às 13:37:04	Com relação ao item d.3 - Acervo Técnico Operacional do edital, o setor competente entendeu que há ausência de atestado de capacidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/12/2024 às 13:37:04	técnica para comprovar o acervo técnico - operacional da empresa JH Construções Nordeste referente à execução do respectivo serviço, com relação aos itens: a) Execução de impermeabilização com manta asfáltica; b) Tratamento de junta de dilatação / movimentação com selante flexível; e ...
Sistema	26/12/2024 às 13:37:10	...c) Proteção térmica de superfície horizontal em argamassa (cimento e agregado leve).
Sistema	26/12/2024 às 13:38:06	Com relação ao item d) Piso em argamassa (cimento e areia), o setor competente entendeu que a empresa não possui o quantitativo mínimo necessário para comprovar o acervo técnico - operacional da empresa JH Construções Nordeste referente à execução do respectivo serviço.
Sistema	26/12/2024 às 13:38:24	Tudo com relação ao engenheiro Charles de Melo Fernandes
Sistema	26/12/2024 às 13:39:18	Com relação ao item d.4 - Acervo Técnico Profissional do engenheiro Charles de Melo Fernandes, o setor competente entendeu que há ausência de certidão de acervo técnico (CAT) para comprovar o acervo técnico - profissional do responsável técnico referente à execução do respectivo serviço.
Sistema	26/12/2024 às 13:42:10	Com relação ao item d.3 - Acervo Técnico Operacional, em relação ao engenheiro Edjar Valença Maranhão, o setor competente informou que não atende - Atestado emitido em nome de outra empresa, não sendo válido para comprovação do acervo técnico - operacional da empresa JH Construções.
Sistema	26/12/2024 às 13:42:47	Com relação aos itens "a", "b", "c" e "d"
Sistema	26/12/2024 às 13:43:49	Com relação ao item d.4 - Acervo Técnico Profissional, em relação ao engenheiro Edjar Valença Maranhão, o setor competente informou que há ausência de certidão de acervo técnico (CAT) para comprovar o acervo técnico - profissional do responsável técnico referente à execução do respectivo serviço.
Sistema	26/12/2024 às 13:45:58	Com relação ao item d.3 - Acervo Técnico Operacional, em relação ao engenheiro Charles de Melo Fernandes (empresa Mestra Engenharia e Empreendimentos), o setor competente informou que não atende - Atestado emitido em nome de outra empresa, não sendo válido para comprovação do acervo técnico - operacional da empresa JH Construções
Sistema	26/12/2024 às 13:47:28	Com relação ao item d.4 - Acervo Técnico Profissional, em relação ao engenheiro Charles de Melo Fernandes (empresa Mestra Engenharia e Empreendimentos), o setor competente informou que não atende - Ausência de certidão de acervo técnico (CAT) para comprovar o acervo técnico - profissional do responsável técnico referente à execução do respectivo serviço, com relação aos itens "b" e "c".
Sistema	26/12/2024 às 13:48:26	Por todo o exposto, faremos a desclassificação da empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA.
Sistema	26/12/2024 às 16:30:36	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo anteriormente concedido às demais empresas, reabriremos o prazo para a empresa C R ALVES FRANCO LTDA até amanhã, dia 27/12/2024 às 10h00.
Sistema	26/12/2024 às 16:32:33	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo concedido à empresa C R ALVES FRANCO LTDA, suspenderemos novamente os trabalhos, retornando amanhã (sexta-feira), dia 27/12/2024 às 10h00. Tenham todas e todos uma boa tarde.
Sistema	27/12/2024 às 10:00:15	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 10:00:34	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	27/12/2024 às 10:01:48	Informo que tentamos entrar em contato com a empresa C R ALVES FRANCO LTDA com os telefones informados no SICAF, sem sucesso.
Sistema	27/12/2024 às 10:04:13	Como a empresa C R ALVES FRANCO LTDA não encaminhou sua proposta de preços nem solicitou dilação de prazo, faremos sua desclassificação no sistema Comprasnet.
Sistema	27/12/2024 às 12:09:52	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornaremos às 14h35.
Sistema	27/12/2024 às 14:30:47	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos agora.
Sistema	27/12/2024 às 14:31:46	Informo que já encaminhei a proposta e os documentos de habilitação da empresa SILVAS CONSTRUÇOES LTDA aos setores competentes para análise.
Sistema	27/12/2024 às 14:31:55	Peço que aguardem.
Sistema	27/12/2024 às 16:37:58	Sras. licitantes, srs. licitantes, informo que o setor competente concluiu a análise da proposta da empresa SILVAS CONSTRUÇOES LTDA.
Sistema	27/12/2024 às 16:38:06	Transcrevo o inteiro teor:
Sistema	27/12/2024 às 16:38:28	"Após a análise preliminar das planilhas referentes à proposta apresentada pela empresa SILVA CONSTRUÇÕES (2030293) foi constatada a existência de preços inexequíveis para alguns serviços relevantes, conforme planilha (2030352)...
Sistema	27/12/2024 às 16:38:46	...Além disso, foi constatada a ausência de detalhamento de composições de custos para diversos serviços da planilha orçamentária, inclusive os principais serviços tido por relevantes, conforme informação (2030360)...
Sistema	27/12/2024 às 16:39:00	...A fim de evitar a classificação de eventual proposta inexequível ou o risco de jogo de planilha durante a execução contratual, sugerimos que a referida empresa reapresente sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, pelo menos para os insumos materiais mais relevantes a serem utilizados na obra, tais como:
Sistema	27/12/2024 às 16:39:29	...manta asfáltica (elastomérica em poliéster, tipo III, classe B, acabamento PP) de 4mm e cimento Portland, conforme as especificações do projeto. Nas composições apresentadas o custo do cimento foi de R\$ 0,52 por kg (cimento Portland). Como não foram apresentadas as composições de custos referente aos serviços de impermeabilização com manta asfáltica, não foi possível avaliar a exequibilidade do respectivo preço".
Sistema	27/12/2024 às 16:39:56	Seguem os preços considerados inexequíveis:
Sistema	27/12/2024 às 16:41:21	5.4 - TRATAMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE PISO (JUNTA SERRADA), COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_09/2023 - Razão entre preço proposto e referencial - 74,49% - Análise de exequibilidade (inexequível se inferior a 75%) - INEXEQUÍVEL
Sistema	27/12/2024 às 16:42:04	6.2 - PROTEÇÃO TÉRMICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E VERMICULITA, TRAÇO 1:5,5 E=3CM. AF_09/2023 Razão entre preço proposto e referencial - 74,47% - Análise de exequibilidade (inexequível se inferior a 75%) - INEXEQUÍVEL
Sistema	27/12/2024 às 16:42:42	5.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, ALUMINIZADA. AF_09/2023 - Razão entre preço proposto e referencial - 74,47% - Análise de exequibilidade (inexequível se inferior a 75%) - INEXEQUÍVEL
Sistema	27/12/2024 às 16:43:20	1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Razão entre preço proposto e referencial - 74,48% - Análise de exequibilidade (inexequível se inferior a 75%) - INEXEQUÍVEL
Sistema	27/12/2024 às 16:44:03	10.1 - LAMINAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFTÁLICA e = 3,00mm - Razão entre preço proposto e referencial - 74,48% - Análise de exequibilidade (inexequível se inferior a 75%) - INEXEQUÍVEL
Sistema	27/12/2024 às 16:45:08	Com relação à informação sobre a ausência de detalhamento de composições de custos para diversos serviços da planilha orçamentária, inclusive os principais serviços tido por relevantes:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 16:45:32	5.1. SEARQ_SINAPI_98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM E E=4MM. AF_09/2023 (m)
Sistema	27/12/2024 às 16:45:42	5.2. SEARQ_SINAPI_98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, ALUMINIZADA. AF_09/2023 (m)
Sistema	27/12/2024 às 16:45:49	5.4. SEARQ_SINAPI_98577 TRATAMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE PISO (JUNTA SERRADA), COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE POLIURETANO. AF_09/2023 (m)
Sistema	27/12/2024 às 16:45:59	6.2. SEARQ_SINAPI_98565 a PROTEÇÃO TÉRMICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E VERMICULITA, TRAÇO 1:5,5 E=3CM. AF_09/2023 (m)
Sistema	27/12/2024 às 16:46:06	10.1. SEARQ_SEINFRA- CE_4578 LAMINAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO COM RESINA ISOFÁTICA e = 3,00mm (m)
Sistema	27/12/2024 às 16:47:44	Em sendo assim, solicito à empresa SILVAS CONSTRUÇÕES LTDA que reapresente sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, pelo menos para os insumos materiais mais relevantes a serem utilizados na obra.
Sistema	27/12/2024 às 16:48:19	Bem como a apresentação da composição de custos tidos como relevantes, conforme informado no chat.
Sistema	27/12/2024 às 16:49:32	Por fim, solicito a declaração de contratos firmados da empresa, conforme exigido no item 7.1, alínea "e.3" do edital.
Sistema	27/12/2024 às 16:53:12	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo concedido à empresa SILVAS CONSTRUÇOES LTDA, suspenderemos novamente os trabalhos do PE 90024/2024, retornando segunda-feira, dia 30/12/2024 às 10h00. Tenham todas e todos um bom final de semana.
Sistema	30/12/2024 às 10:00:15	Sras. licitantes, srs. licitantes, bom dia.
Sistema	30/12/2024 às 10:00:42	Neste momento, retomamos os trabalhos do PE 90024/2024.
Sistema	30/12/2024 às 10:04:32	Informo que já encaminhamos a proposta da empresa SILVAS CONSTRUÇOES LTDA após diligências, ao setor competente para análise.
Sistema	30/12/2024 às 10:04:37	Peço que aguardem.
Sistema	30/12/2024 às 11:49:01	Sras. licitantes, srs. licitantes, informo que o setor competente concluiu a análise da proposta da empresa SILVAS CONSTRUÇOES LTDA. Transcrevo o inteiro teor:
Sistema	30/12/2024 às 11:49:37	"Em resposta ao despacho da CPL (2030493), após a análise da proposta corrigida apresentada pela empresa SILVA CONSTRUÇÕES LTDA (2030485), julgamos que a mesma atende às exigências do Termo de Referência, Anexo I do edital (2007063, 2007067 e 2007069)...
Sistema	30/12/2024 às 11:49:50	...uma vez que os preços global e unitários da referida proposta não são excessivos nem inexequíveis, sendo nesta análise considerados apenas os itens tidos por relevantes (CURVA ABC de Serviços - 2030580), conforme previsto a Lei 14.133/2021, art. 59, § 3º.
Sistema	30/12/2024 às 11:54:09	Assim, faremos agora a aceitação no Sistema comprasnet. em seguida, será informado prazo para registro de intenções de recursos quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	30/12/2024 às 11:55:13	Antes, precisamos fazer a negociação com a empresa, de modo a adequar o preço ao valor final constante na planilha.
Sistema	30/12/2024 às 12:01:20	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos agora a aceitação no Sistema Comprasnet. Em seguida, será informado prazo para registro de intenções de recursos quanto ao julgamento da proposta.
Sistema	30/12/2024 às 12:02:44	Sras. licitantes, srs. licitantes, considerando o prazo de intenção de recursos e a necessidade de pausa para almoço, retornaremos às 14h00.
Sistema	30/12/2024 às 14:00:37	Sras. licitantes, srs. licitantes, retornamos neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/12/2024 às 14:50:56	Sras. licitantes, srs. licitantes, verificada a regularidade do SICAF, CEIS e dos demais documentos de habilitação da empresa vencedora, em consonância com a análise da qualificação técnica e da qualificação econômico-financeira efetuadas pelos setores competentes, constatou-se a regularidade documental da empresa SILVAS CONSTRUCOES LTDA, motivo pelo qual declaro-a HABILITADA.
Sistema	30/12/2024 às 14:51:39	Sras. licitantes, srs. licitantes, faremos agora a habilitação no Sistema Comprasnet. Em seguida, será informado prazo para registro de intenções de recursos quanto à fase de habilitação.
Sistema	30/12/2024 às 15:47:48	Tenham todas e todos um Feliz 2025.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 às 14:00:00	Abertura da sessão pública
10/12/2024 às 15:48:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Construção / manutenção / reforma - telhado

Contratação de empresa especializada de engenharia, com vistas à execução da impermeabilização de lajes da coberta do Edifício-Sede do TRE-PB, além de outras melhorias na mesma, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 628.740,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UN		R\$ 628.740,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.408.***-0 - VALTER FELIX DA SILVA para SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63, melhor lance: R\$ 520.000,0000 (unitário) / R\$ 520.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 519.684,3900 (unitário) / R\$ 519.684,3900 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.367.007/0001-68 - ANTARES ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.851.494/0001-83 - C R ALVES FRANCO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	R\$ 519.555,0000 (unitário) R\$ 519.555,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 628.740,0000 (unitário) R\$ 628.740,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.005.185/0001-05 - CAICARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 628.740,0300 (unitário) R\$ 628.740,0300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.740,0300 (unitário) R\$ 628.740,0300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
17.478.347/0001-47 - DISTRITO CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 600.000,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.000,0000 (unitário) R\$ 628.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
46.266.786/0001-94 - E. D. ALVES ENGENHARIA E CONSTRUCAO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 625.700,0000 (unitário) R\$ 625.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 625.700,0000 (unitário) R\$ 625.700,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
04.145.787/0001-30 - ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 619.000,0000 (unitário) R\$ 619.000,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 700.000,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.027.866/0001-63 - FATHY ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 560.000,0000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
09.566.376/0001-32 - GMIESKI & SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: SP	R\$ 628.740,0000 (unitário) R\$ 628.740,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.740,0000 (unitário) R\$ 628.740,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.262.916/0001-07 - I NOVA SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 628.700,0000 (unitário) R\$ 628.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.700,0000 (unitário) R\$ 628.700,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
32.967.822/0001-32 - INOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS DE EDIFICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PA	R\$ 590.000,0000 (unitário) R\$ 590.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 590.000,0000 (unitário) R\$ 590.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.683.551/0001-56 - JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 519.554,9900 (unitário) R\$ 519.554,9900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
20.298.792/0001-30 - MULTI CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PB	R\$ 550.000,0000 (unitário) R\$ 550.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 620.000,0000 (unitário) R\$ 620.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
42.559.008/0001-32 - PALLAS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 628.740,0300 (unitário) R\$ 628.740,0300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.740,0300 (unitário) R\$ 628.740,0300 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
27.700.986/0001-69 - PLANENG ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 538.500,0000 (unitário) R\$ 538.500,0000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Valor proposta: R\$ 628.500,0000 (unitário) R\$ 628.500,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
55.275.156/0001-77 - SAMUEL AQUINO DE SA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 628.700,0000 (unitário) R\$ 628.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.700,0000 (unitário) R\$ 628.700,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
15.776.046/0001-74 - SANTENGE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PB	R\$ 540.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 628.739,4000 (unitário) R\$ 628.739,4000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
29.203.027/0001-63 - SILVAS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 520.000,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 628.740,0400 (unitário) R\$ 628.740,0400 (total)	Valor negociado: R\$ 519.684,3900 (unitário) R\$ 519.684,3900 (total)	Quantidade ofertada: 1
48.393.324/0001-63 - UN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 519.554,0000 (unitário) R\$ 519.554,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 625.000,0000 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 519.553,9900 (unitário) R\$ 519.553,9900 (total)	Quantidade ofertada: 1
00.460.107/0001-12 - ZOIH ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 574.000,0000 (unitário) R\$ 574.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 613.602,0400 (unitário) R\$ 613.602,0400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 14:07:24	33.683.551/0001-56	R\$ 613.601,0000
10/12/2024 14:09:39	00.460.107/0001-12	R\$ 588.308,9500
10/12/2024 14:09:50	29.203.027/0001-63	R\$ 580.000,0000
10/12/2024 14:10:15	15.027.866/0001-63	R\$ 589.000,0000
10/12/2024 14:10:26	04.145.787/0001-30	R\$ 628.000,0000
10/12/2024 14:10:28	33.683.551/0001-56	R\$ 588.307,0000
10/12/2024 14:10:46	27.700.986/0001-69	R\$ 579.900,0000
10/12/2024 14:10:54	17.478.347/0001-47	R\$ 600.000,0000
10/12/2024 14:11:12	15.027.866/0001-63	R\$ 575.000,0000
10/12/2024 14:11:31	15.776.046/0001-74	R\$ 574.999,9800
10/12/2024 14:11:43	00.460.107/0001-12	R\$ 574.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 14:12:16	33.683.551/0001-56	R\$ 574.998,0000
10/12/2024 14:12:18	04.145.787/0001-30	R\$ 619.000,0000
10/12/2024 14:12:28	15.776.046/0001-74	R\$ 573.999,9900
10/12/2024 14:13:15	29.203.027/0001-63	R\$ 572.000,0000
10/12/2024 14:13:50	33.683.551/0001-56	R\$ 573.998,0000
10/12/2024 14:14:11	27.700.986/0001-69	R\$ 571.000,0000
10/12/2024 14:14:24	15.776.046/0001-74	R\$ 570.990,0000
10/12/2024 14:14:46	33.683.551/0001-56	R\$ 570.999,0000
10/12/2024 14:16:03	29.203.027/0001-63	R\$ 570.000,0000
10/12/2024 14:16:10	18.851.494/0001-83	R\$ 585.000,0000
10/12/2024 14:16:41	15.776.046/0001-74	R\$ 569.999,0000
10/12/2024 14:16:41	33.683.551/0001-56	R\$ 570.989,0000
10/12/2024 14:16:47	15.027.866/0001-63	R\$ 569.900,0000
10/12/2024 14:17:23	15.776.046/0001-74	R\$ 569.500,0000
10/12/2024 14:17:32	33.683.551/0001-56	R\$ 569.998,0000
10/12/2024 14:17:39	29.203.027/0001-63	R\$ 569.000,0000
10/12/2024 14:17:52	15.027.866/0001-63	R\$ 568.900,0000
10/12/2024 14:18:22	33.683.551/0001-56	R\$ 568.999,0000
10/12/2024 14:19:32	29.203.027/0001-63	R\$ 568.000,0000
10/12/2024 14:19:46	15.776.046/0001-74	R\$ 567.900,9900
10/12/2024 14:19:53	33.683.551/0001-56	R\$ 568.899,0000
10/12/2024 14:20:00	15.027.866/0001-63	R\$ 567.900,0000
10/12/2024 14:21:03	29.203.027/0001-63	R\$ 567.000,0000
10/12/2024 14:21:05	33.683.551/0001-56	R\$ 567.899,0000
10/12/2024 14:21:18	15.027.866/0001-63	R\$ 566.900,0000
10/12/2024 14:21:31	27.700.986/0001-69	R\$ 568.000,0000
10/12/2024 14:21:36	15.776.046/0001-74	R\$ 566.800,0000
10/12/2024 14:21:49	15.027.866/0001-63	R\$ 566.750,0000
10/12/2024 14:22:42	33.683.551/0001-56	R\$ 566.799,0000
10/12/2024 14:23:07	27.700.986/0001-69	R\$ 566.900,0000
10/12/2024 14:23:33	29.203.027/0001-63	R\$ 566.000,0000
10/12/2024 14:23:45	15.027.866/0001-63	R\$ 565.900,0000
10/12/2024 14:24:04	29.203.027/0001-63	R\$ 565.000,0000
10/12/2024 14:24:23	15.027.866/0001-63	R\$ 564.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 14:24:25	18.851.494/0001-83	R\$ 570.000,0000
10/12/2024 14:24:44	20.298.792/0001-30	R\$ 564.500,0000
10/12/2024 14:24:50	33.683.551/0001-56	R\$ 564.999,0000
10/12/2024 14:24:57	15.027.866/0001-63	R\$ 564.450,0000
10/12/2024 14:25:30	15.776.046/0001-74	R\$ 564.150,9000
10/12/2024 14:25:52	15.027.866/0001-63	R\$ 564.120,0000
10/12/2024 14:25:53	33.683.551/0001-56	R\$ 564.449,0000
10/12/2024 14:25:56	29.203.027/0001-63	R\$ 564.000,0000
10/12/2024 14:26:09	15.027.866/0001-63	R\$ 563.900,0000
10/12/2024 14:27:01	15.776.046/0001-74	R\$ 563.720,9900
10/12/2024 14:27:02	27.700.986/0001-69	R\$ 566.800,0000
10/12/2024 14:27:14	15.027.866/0001-63	R\$ 563.700,0000
10/12/2024 14:27:57	15.776.046/0001-74	R\$ 563.620,0000
10/12/2024 14:28:11	29.203.027/0001-63	R\$ 563.000,0000
10/12/2024 14:28:23	15.027.866/0001-63	R\$ 562.900,0000
10/12/2024 14:28:46	29.203.027/0001-63	R\$ 562.000,0000
10/12/2024 14:28:51	15.027.866/0001-63	R\$ 560.000,0000
10/12/2024 14:28:52	33.683.551/0001-56	R\$ 562.999,0000
10/12/2024 14:28:55	15.776.046/0001-74	R\$ 561.500,0000
10/12/2024 14:29:04	29.203.027/0001-63	R\$ 558.000,0000
10/12/2024 14:29:11	15.776.046/0001-74	R\$ 556.000,0000
10/12/2024 14:30:23	29.203.027/0001-63	R\$ 555.000,0000
10/12/2024 14:30:28	27.700.986/0001-69	R\$ 557.000,0000
10/12/2024 14:30:58	15.776.046/0001-74	R\$ 554.600,0000
10/12/2024 14:31:12	27.700.986/0001-69	R\$ 554.500,0000
10/12/2024 14:31:48	29.203.027/0001-63	R\$ 554.000,0000
10/12/2024 14:33:07	15.776.046/0001-74	R\$ 553.999,9800
10/12/2024 14:33:23	29.203.027/0001-63	R\$ 553.800,0000
10/12/2024 14:33:24	33.683.551/0001-56	R\$ 553.999,0000
10/12/2024 14:33:42	15.776.046/0001-74	R\$ 553.750,0000
10/12/2024 14:34:04	29.203.027/0001-63	R\$ 553.000,0000
10/12/2024 14:34:36	15.776.046/0001-74	R\$ 552.980,9000
10/12/2024 14:34:50	33.683.551/0001-56	R\$ 553.749,0000
10/12/2024 14:35:03	18.851.494/0001-83	R\$ 555.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 14:35:17	27.700.986/0001-69	R\$ 553.500,0000
10/12/2024 14:35:37	33.683.551/0001-56	R\$ 552.999,0000
10/12/2024 14:36:10	29.203.027/0001-63	R\$ 552.000,0000
10/12/2024 14:36:20	27.700.986/0001-69	R\$ 553.000,0000
10/12/2024 14:36:59	33.683.551/0001-56	R\$ 552.979,0000
10/12/2024 14:38:16	15.776.046/0001-74	R\$ 540.716,4300
10/12/2024 14:39:01	33.683.551/0001-56	R\$ 551.999,0000
10/12/2024 14:39:30	29.203.027/0001-63	R\$ 550.000,0000
10/12/2024 14:39:30	27.700.986/0001-69	R\$ 552.000,0000
10/12/2024 14:40:38	27.700.986/0001-69	R\$ 549.950,0000
10/12/2024 14:40:47	33.683.551/0001-56	R\$ 549.999,0000
10/12/2024 14:41:56	33.683.551/0001-56	R\$ 549.949,0000
10/12/2024 14:42:21	29.203.027/0001-63	R\$ 548.000,0000
10/12/2024 14:42:52	33.683.551/0001-56	R\$ 547.999,0000
10/12/2024 14:43:37	18.851.494/0001-83	R\$ 541.000,0000
10/12/2024 14:43:52	15.776.046/0001-74	R\$ 540.000,0000
10/12/2024 14:44:21	29.203.027/0001-63	R\$ 539.000,0000
10/12/2024 14:44:26	27.700.986/0001-69	R\$ 545.000,0000
10/12/2024 14:44:49	33.683.551/0001-56	R\$ 539.999,0000
10/12/2024 14:46:22	18.851.494/0001-83	R\$ 540.000,0000
10/12/2024 14:48:16	27.700.986/0001-69	R\$ 540.000,0000
10/12/2024 14:50:15	18.851.494/0001-83	R\$ 538.999,0000
10/12/2024 14:51:26	29.203.027/0001-63	R\$ 538.000,0000
10/12/2024 14:52:05	33.683.551/0001-56	R\$ 538.998,0000
10/12/2024 14:53:53	48.393.324/0001-63	R\$ 624.000,0000
10/12/2024 14:54:51	48.393.324/0001-63	R\$ 538.997,0000
10/12/2024 14:56:31	33.683.551/0001-56	R\$ 538.996,0000
10/12/2024 14:57:56	48.393.324/0001-63	R\$ 538.995,0000
10/12/2024 14:59:28	48.393.324/0001-63	R\$ 537.999,0000
10/12/2024 14:59:35	27.700.986/0001-69	R\$ 538.500,0000
10/12/2024 14:59:44	29.203.027/0001-63	R\$ 537.000,0000
10/12/2024 14:59:49	18.851.494/0001-83	R\$ 537.998,0000
10/12/2024 15:00:59	48.393.324/0001-63	R\$ 536.999,0000
10/12/2024 15:01:31	29.203.027/0001-63	R\$ 536.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 15:02:28	48.393.324/0001-63	R\$ 535.999,0000
10/12/2024 15:03:17	29.203.027/0001-63	R\$ 535.000,0000
10/12/2024 15:03:49	48.393.324/0001-63	R\$ 534.999,0000
10/12/2024 15:04:00	20.298.792/0001-30	R\$ 550.000,0000
10/12/2024 15:04:15	29.203.027/0001-63	R\$ 534.000,0000
10/12/2024 15:05:01	48.393.324/0001-63	R\$ 533.999,0000
10/12/2024 15:05:10	29.203.027/0001-63	R\$ 533.000,0000
10/12/2024 15:06:03	33.683.551/0001-56	R\$ 533.999,0000
10/12/2024 15:06:18	48.393.324/0001-63	R\$ 533.001,0000
10/12/2024 15:07:01	48.393.324/0001-63	R\$ 532.999,0000
10/12/2024 15:08:13	29.203.027/0001-63	R\$ 532.000,0000
10/12/2024 15:09:22	48.393.324/0001-63	R\$ 531.999,0000
10/12/2024 15:09:24	18.851.494/0001-83	R\$ 532.500,0000
10/12/2024 15:09:49	29.203.027/0001-63	R\$ 531.000,0000
10/12/2024 15:10:07	48.393.324/0001-63	R\$ 530.999,0000
10/12/2024 15:10:18	29.203.027/0001-63	R\$ 530.000,0000
10/12/2024 15:10:28	48.393.324/0001-63	R\$ 529.999,0000
10/12/2024 15:11:18	29.203.027/0001-63	R\$ 529.000,0000
10/12/2024 15:12:04	48.393.324/0001-63	R\$ 528.999,0000
10/12/2024 15:12:41	29.203.027/0001-63	R\$ 528.000,0000
10/12/2024 15:13:23	48.393.324/0001-63	R\$ 527.999,0000
10/12/2024 15:13:50	29.203.027/0001-63	R\$ 527.800,0000
10/12/2024 15:14:31	33.683.551/0001-56	R\$ 527.998,0000
10/12/2024 15:16:09	48.393.324/0001-63	R\$ 527.799,0000
10/12/2024 15:16:59	33.683.551/0001-56	R\$ 527.800,0000
10/12/2024 15:18:06	29.203.027/0001-63	R\$ 527.000,0000
10/12/2024 15:18:27	48.393.324/0001-63	R\$ 526.999,0000
10/12/2024 15:18:43	29.203.027/0001-63	R\$ 526.000,0000
10/12/2024 15:18:50	48.393.324/0001-63	R\$ 525.999,0000
10/12/2024 15:20:22	29.203.027/0001-63	R\$ 525.000,0000
10/12/2024 15:20:43	48.393.324/0001-63	R\$ 524.999,0000
10/12/2024 15:21:20	29.203.027/0001-63	R\$ 524.000,0000
10/12/2024 15:21:35	48.393.324/0001-63	R\$ 523.999,0000
10/12/2024 15:23:05	29.203.027/0001-63	R\$ 523.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2024 15:23:33	48.393.324/0001-63	R\$ 522.999,0000
10/12/2024 15:23:37	18.851.494/0001-83	R\$ 525.000,0000
10/12/2024 15:23:52	29.203.027/0001-63	R\$ 522.800,0000
10/12/2024 15:24:19	33.683.551/0001-56	R\$ 522.998,0000
10/12/2024 15:24:22	48.393.324/0001-63	R\$ 522.799,0000
10/12/2024 15:24:41	33.683.551/0001-56	R\$ 522.800,0000
10/12/2024 15:25:14	29.203.027/0001-63	R\$ 522.700,0000
10/12/2024 15:25:35	48.393.324/0001-63	R\$ 522.699,0000
10/12/2024 15:26:33	33.683.551/0001-56	R\$ 522.699,9900
10/12/2024 15:26:45	29.203.027/0001-63	R\$ 522.200,0000
10/12/2024 15:27:14	48.393.324/0001-63	R\$ 522.199,0000
10/12/2024 15:27:55	33.683.551/0001-56	R\$ 522.199,9900
10/12/2024 15:28:24	29.203.027/0001-63	R\$ 522.000,0000
10/12/2024 15:28:57	48.393.324/0001-63	R\$ 521.999,0000
10/12/2024 15:29:56	29.203.027/0001-63	R\$ 521.000,0000
10/12/2024 15:30:12	48.393.324/0001-63	R\$ 520.999,0000
10/12/2024 15:30:24	29.203.027/0001-63	R\$ 520.800,0000
10/12/2024 15:30:55	48.393.324/0001-63	R\$ 520.799,0000
10/12/2024 15:31:10	29.203.027/0001-63	R\$ 520.000,0000
10/12/2024 15:31:11	33.683.551/0001-56	R\$ 520.799,9900
10/12/2024 15:31:59	33.683.551/0001-56	R\$ 520.778,9900
10/12/2024 15:32:16	48.393.324/0001-63	R\$ 520.797,0000
10/12/2024 15:33:30	48.393.324/0001-63	R\$ 520.777,0000
10/12/2024 15:33:49	33.683.551/0001-56	R\$ 520.776,9900
10/12/2024 15:34:37	48.393.324/0001-63	R\$ 519.999,0000
10/12/2024 15:35:06	33.683.551/0001-56	R\$ 519.999,9900
10/12/2024 15:36:04	18.851.494/0001-83	R\$ 519.555,0000
10/12/2024 15:37:26	33.683.551/0001-56	R\$ 519.998,9900
10/12/2024 15:37:54	48.393.324/0001-63	R\$ 519.554,0000
10/12/2024 15:39:22	33.683.551/0001-56	R\$ 519.554,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 14:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2024 14:01:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2024 15:41:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 15:49:56	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 15:50:34	A empresa está classificada em primeiro lugar para o ITEM 01. Solicito informar se há condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 15:52:49	Boa tarde sr. pregoeiro, infelizmente não conseguimos negociar o valor, já é nosso melhor valor
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 15:59:24	OK, obrigada.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:02:48	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, conforme item 5.22.6 do edital e de acordo com o Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:03:23	Reforçando a necessidade de envio da planilha em EXCEL.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:04:04	A empresa necessitará das 02 (duas) horas para envio dos anexos ou deveremos prorrogar esse prazo?
pelo participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:06:57	Sra pregoeira, seria possivel conceder o prazo de 24 (vinte e quatro) horas ?
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:31:09	Ok, prazo concedido.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:32:00	Sr. Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 11/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio da proposta e demais documentos, conforme chat. Prorrogado prazo conforme solicitação da empresa..
pelo participante 48.393.324/0001-63	10/12/2024 16:35:58	Obrigado sra pregoeira.
pelo participante 48.393.324/0001-63	11/12/2024 15:56:48	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:48 de 11/12/2024. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 11:39:11	Sr. Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor final após ajustes na planilha..
pelo participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 12:06:13	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63, tendo informado R\$ 519.553,9900.
Sistema	13/12/2024 13:34:48	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 13/12/2024 14:04:48.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 14:12:40	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 14:27:57	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme exigido no item 7.1 do edital.
Sistema para o	13/12/2024 14:28:55	Como o expediente se encerra neste momento aqui no Tribunal e como a empresa informou estar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 14:28:55	com problemas na conexão, concederei o prazo até segunda-feira, dia 16/12/2024 às 12h00 para envio dos documentos.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 14:29:04	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	13/12/2024 14:29:32	Sr. Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 16/12/2024. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme exigido no item 7.1 do edital..
pelo participante 48.393.324/0001-63	16/12/2024 11:52:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:21 de 16/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	17/12/2024 16:01:27	Sra. licitante, sr. licitante , boa tarde.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	17/12/2024 16:11:29	Solicito o envio da comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste pregão, não é superior ao patrimônio líquido da licitante, podendo esse ser atualizado na forma disciplinada no edital, conforme item 7.1, alínea "e.3".
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	17/12/2024 16:11:38	Abrirei o campo para envio do anexo.
Sistema para o participante 48.393.324/0001-63	17/12/2024 16:12:40	Sr. Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 17/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio da comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme item 7.1, alínea "e.3" do edital..
pelo participante 48.393.324/0001-63	17/12/2024 16:25:30	Boa tarde sra pregoeira, ciente
pelo participante 48.393.324/0001-63	17/12/2024 17:29:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:29:57 de 17/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63.
Sistema	18/12/2024 16:19:57	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 18/12/2024 16:49:57.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:22:07	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
pelo participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:22:56	Boa tarde
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:36:09	A empresa está agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 01.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:36:37	Solicito informar se há condições de negociar o último valor ofertado?
pelo participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:39:40	Nesse primeiro momento não temos como reduzir.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:43:42	OK, obrigada.
Sistema para o participante	18/12/2024 16:44:00	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, conforme item 5.22.6 do edital e de acordo com o Termo de Referência, Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:44:00	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, conforme item 5.22.6 do edital e de acordo com o Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:44:09	Reforçando a necessidade de envio da planilha em EXCEL.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:45:15	Considerando a exiguidade do prazo para conclusão do certame, solicito à empresa encaminhar, juntamente com a proposta, os documentos de habilitação, de modo que possamos já adiantar a análise, caso a proposta seja classificada.
pelo participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 16:47:31	Ok, enviaremos.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 17:01:17	O prazo até amanhã às 10h00 é suficiente?
pelo participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 17:02:32	Acreditamos ser suficiente, mas caso seja necessário solicitaremos mais prazo antes do fim.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 17:03:27	OK.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	18/12/2024 17:03:58	Sr. Fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação..
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 09:45:18	Bom dia, informamos que nesse primeiro momento não será necessário mais prazo para anexar sua solicitação.
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 09:45:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:47 de 19/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56.
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 09:46:33	Buscando a celeridade do processo enviamos tempestivamente os anexos.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:20:21	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:22:24	Conforme inteiro teor da análise da proposta da empresa efetuada pelo setor competente. transcrito no chat, solicito o envio da comprovação da exequibilidade do preço, com a reapresentação de sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, pelo menos para os insumos materiais mais relevantes a serem utilizados na obra.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:22:41	Abrirei novamente o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:23:18	Sr. Fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 19/12/2024. Justificativa: Solicitada a reapresentação de sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, conforme disposto no chat. .
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:24:22	Prezados (as), tal diligência não fere o principio da isonomia do processo?
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:25:02	Já que houve tratamento diferenciado entre os concorrentes?
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:29:31	Por que tal diligência não foi solicitada ao licitante anterior?
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:29:59	Aceitando a proposta sem diligência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:32:04	Solicitamos revisão de sua decisão
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:32:45	E aceite nossa proposta igualmente como o ocorrido com a empresa anterior
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:42:25	Ok, como não solicitamos prorrogação de prazo na sessão anterior, neste momento solicitamos 24h, igualmente o licitante anterior, para juntada de documentação.
pelo participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 15:43:16	Desde já agradecemos
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 16:37:38	Prazo concedido.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 17:30:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 19/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	19/12/2024 17:33:38	Sr. Fornecedor JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Prorrogado prazo para envio dos anexos. Em virtude do recesso do Judiciário, prazo final em 07/01/2025.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	23/12/2024 14:07:29	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	23/12/2024 14:12:27	Conforme motivos expostos no chat, com a remarcação do PE 90024/2024 para o dia 26/12/2024, às 10h00, informo que o prazo para envio dos anexos já solicitados passará para amanhã, dia 24/12/2024, às 14h30.
pelo participante 33.683.551/0001-56	24/12/2024 10:57:41	Prezados (as), estamos com dificuldades técnicas no sistema para carregar os arquivos. Solicitamos autorização para enviar para o e-mail da comissão afim de dar celeridade ao processo.
pelo participante 33.683.551/0001-56	24/12/2024 13:39:26	Tempestivamente enviamos via e-mail para a comissão a resposta em diligência.
pelo participante 33.683.551/0001-56	24/12/2024 13:39:46	Boas Festas a todos!
pelo participante 33.683.551/0001-56	26/12/2024 09:14:34	Bom dia, prezados (as). Falha no carregamento via sistema permanece
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	26/12/2024 10:02:17	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	26/12/2024 10:03:00	Tendo em vista que a empresa JH CONSTRUÇOES NORDESTE encaminhou os arquivos por e-mail, tempestivamente, permanece a obrigação de encaminhar o arquivo através do Sistema Comprasnet, de modo a darmos publicidade a todos os demais licitantes.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	26/12/2024 10:03:11	O campo para envio dos anexos está aberto.
Sistema para o participante 33.683.551/0001-56	26/12/2024 13:50:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 13:50:09 de 26/12/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor JH CONSTRUÇOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 13:50:42	Sra. licitante, sr. licitante, boa tarde.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 13:50:48	A empresa está agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 14:00:47	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, conforme item 5.22.6 do edital e de acordo com o Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 14:01:00	Reforçando a necessidade de envio da planilha em EXCEL.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 14:01:07	Considerando a exiguidade do prazo para conclusão do certame, solicito à empresa encaminhar, juntamente com a proposta, os documentos de habilitação, de modo que possamos já adiantar a análise, caso a proposta seja classificada.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 14:01:33	Abriremos o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 14:02:05	Sr. Fornecedor C R ALVES FRANCO LTDA, CNPJ 18.851.494/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 26/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação..
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 16:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 26/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C R ALVES FRANCO LTDA, CNPJ 18.851.494/0001-83.
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	26/12/2024 16:31:26	Sr. Fornecedor C R ALVES FRANCO LTDA, CNPJ 18.851.494/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação. .
Sistema para o participante 18.851.494/0001-83	27/12/2024 10:00:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 27/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor C R ALVES FRANCO LTDA, CNPJ 18.851.494/0001-83.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:05:03	Sra. licitante, sr. licitante, bom dia.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:05:39	A empresa está agora classificada em primeiro lugar para o ITEM 01.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:27:48	Sra. licitante, sr. licitante, solicito o envio da proposta de preços, adequada ao lance vencedor, conforme item 5.22.6 do edital e de acordo com o Termo de Referência, Anexo I do edital.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:27:54	Reforçando a necessidade de envio da planilha em EXCEL.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:29:19	Lembro ainda da necessidade de levar em conta os seus custos efetivos na formulação de sua proposta, não repetindo propostas anteriores.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:29:41	Considerando ainda a exiguidade do prazo para conclusão do certame, solicito à empresa encaminhar, juntamente com a proposta, os documentos de habilitação, de modo que possamos já adiantar a análise, caso a proposta seja classificada.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:30:01	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 10:31:15	Sr. Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:35:00 do dia 27/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação..
pelo participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 12:29:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:29:49 de 27/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 16:50:05	Conforme chat, solicito à empresa SILVAS CONSTRUÇÕES LTDA que reapresente sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, pelo menos para os insumos materiais mais relevantes a serem utilizados na obra.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 16:50:17	Bem como a apresentação da composição de custos tidos como relevantes, conforme informado no chat.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 16:50:22	Por fim, solicito a declaração de contratos firmados da empresa, conforme exigido no item 7.1, alínea "e.3" do edital.
pelo participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 16:50:37	Boa Tarde prezado pregoeiro, a empresa vem solicitar o prazo de 24h para fazer a correção.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 16:50:59	Darei o prazo até segunda-feira, dia 30/12/2024 às 10h00, para envio da proposta e dos documentos solicitados.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	27/12/2024 16:51:31	Sr. Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: Para envio da proposta e dos documentos solicitados no chat. .
pelo participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 09:06:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:06:40 de 30/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 11:57:31	Sr. Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Valor final informado na planilha orçamentária..
pelo participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 11:59:14	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63, tendo informado R\$ 519.684,3900.
Sistema	30/12/2024 12:01:54	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/12/2024 12:31:54.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 14:01:35	Sras. licitantes, srs. licitantes, boa tarde.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 14:02:55	Solicito o envio das declarações exigidas no item 7.1, alínea "f" do edital - f) DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no art. 3. º da Resolução do CNJ n. º 07, de 18 de outubro de 2005, com a redação dada pela Resolução n. º 09/2005 1 , e conforme o entendimento daquele Conselho exposto na alínea "a" do Enunciado Administrativo nº 01. Conforme modelo anexo ao edital.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 14:03:30	E da declaração exigidas no item 7.1, alínea "g" do edital - g) DECLARAÇÃO de cumprimento ao disposto no artigo 4. º da Resolução do CNJ n. º 156 de 08 de agosto de 2012, podendo ser utilizado o modelo anexo ao edital.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 14:03:57	Abrirei o campo para envio dos anexos.
Sistema para o participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 14:05:20	Sr. Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: Solicitado o envio das declarações, conforme item 7.1, alíneas "f" e "g" do edital..
pelo participante 29.203.027/0001-63	30/12/2024 14:49:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:07 de 30/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63.
Sistema	30/12/2024 14:52:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/12/2024 15:22:36.
Sistema	30/12/2024 15:26:53	A fase de recurso do item 1 está aberta até 06/01/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
10/12/2024 16:32:00	Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2024 16:35:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta e demais documentos, conforme chat. Prorrogado prazo conforme solicitação da empresa..
11/12/2024 15:56:48	Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63 finalizou o envio de anexo.
13/12/2024 14:29:32	Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/12/2024 12:00:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitação da empresa, conforme exigido no item 7.1 do edital..
16/12/2024 11:52:21	Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63 finalizou o envio de anexo.
17/12/2024 16:12:40	Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/12/2024 18:15:00. Motivo: Solicitado o envio da comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme item 7.1, alínea "e.3" do edital..
17/12/2024 17:29:57	Fornecedor UN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 48.393.324/0001-63 finalizou o envio de anexo.
18/12/2024 17:03:58	Fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 10:00:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação..
19/12/2024 09:45:47	Fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56 finalizou o envio de anexo.
19/12/2024 15:23:18	Fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/12/2024 17:30:00. Motivo: Solicitada a reapresentação de sua proposta e as provas documentais dos seus custos reais praticados no mercado, conforme disposto no chat. .
19/12/2024 17:33:38	Fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:30:00. Motivo: Prorrogado prazo para envio dos anexos. Em virtude do recesso do Judiciário, prazo final em 07/01/2025. .
26/12/2024 13:50:09	Convocação do fornecedor JH CONSTRUCOES NORDESTE LTDA, CNPJ 33.683.551/0001-56 para envio de anexos cancelada automaticamente.
26/12/2024 14:02:05	Fornecedor C R ALVES FRANCO LTDA, CNPJ 18.851.494/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/12/2024 16:30:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação..
26/12/2024 16:31:26	Fornecedor C R ALVES FRANCO LTDA, CNPJ 18.851.494/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/12/2024 10:00:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação. .
27/12/2024 10:31:15	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/12/2024 14:35:00. Motivo: Solicitado o envio da proposta e dos documentos de habilitação..
27/12/2024 12:29:49	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 finalizou o envio de anexo.
27/12/2024 16:51:31	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 10:00:00. Motivo: Para envio da proposta e dos documentos solicitados no chat. .
30/12/2024 09:06:39	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 finalizou o envio de anexo.
30/12/2024 14:05:20	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 16:10:00. Motivo: Solicitado o envio das declarações, conforme item 7.1, alíneas "f" e "g" do edital..
30/12/2024 14:49:07	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
22/01/2025 17:52:45	Fornecedor SILVAS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 29.203.027/0001-63 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 520.000,0000, valor negociado: R\$ 519.684,3900.
22/01/2025 17:52:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/12/2024 12:31:54
Intenção de recurso na habilitação:	30/12/2024 15:22:36
Recurso:	06/01/2025 23:59:59
Contrarrazão:	09/01/2025 23:59:59

Recursos realizados:

46.266.786/0001-94 - E. D. ALVES ENGENHARIA E CONSTRUCAO	
Intenção de recurso na habilitação:	30/12/2024 15:04:31
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro
48.393.324/0001-63 - UN ENGENHARIA LTDA	
Intenção de recurso na habilitação:	18/12/2024 16:20:56
Recurso:	(Desistiu Cadastro)
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro